

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

**ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ**

(Στα κατ' αποκοπή τιμήματα **ΔΕΝ περιλαμβάνεται** το ποσοστό για έξοδα και όφελος του αναδόχου 18%)

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
<b>A</b>	Αποπεράτωση κατασκευής, ολοκλήρωση και παράδοση σε λειτουργία όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων, οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων, κ.λπ.), (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Πιν. Α (Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων)	433.500,00
<b>Συνολική κατά την μελέτη αξία των εργασιών αποτιμωμένων με κατ' αποκοπή τιμήματα (ΣΑΣ)</b>			<b>433.500,00</b>

**ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

<b>B</b>	Προμήθεια και τοποθέτηση: Έδρα μεταλλική (2τ), Γραφείο 1/2Π (2τ), Καθίσματα ταπετσαρίας μεταλλικά (4τ), Μεταλλικές κρεμάστρες-καλόγεροι (1τ), Τηλεόραση (2τ), Υπολογιστής (φορητός-laptop), Υπολογιστής(σταθερός), Πολυμηχάνημα, Ράδιο CD (2τ), Καθίσματα περιστρεφόμενα (2τ), Θρανία Ν/Γ σετ.(15τ), Ξύλινα παγκάκια Ν/Γ (4τ), Μουσικά όργανα (2τ), Κουκλοθέατρα πλήρη (2τ)	Άρθρο 12.2 Ε.Σ.Υ.	7.429,80
<b>Συνολική κατά την μελέτη αξία των προμηθευόμενων αγαθών του έργου (ΣΒΣ)</b>			<b>7.429,80</b>

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ		
	α) Εργασίες με κατ' αποκοπήν τιμήματα (ΣΑΣ)	433.500,00
	<b>Γενικό άθροισμα εργασιών</b>	<b>433.500,00 €</b>
	Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ	78.030,00 €
	<b>Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου</b>	<b>511.530,00 €</b>
	Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες 15%	76.729,50 €
	<b>Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα και Γ.Ε. &amp; Ε.Ο.</b>	<b>588.259,50 €</b>
	Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης	17.213,92 €
	<b>Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.</b>	<b>605.473,42 €</b>
	β) Προμήθεια και εγκατάσταση κινητού εξοπλισμού. (ΣΒΣ)	<b>7.429,80 €</b>
	<b>Δαπάνη του όλου έργου &amp; των προμηθειών</b>	<b>612.903,22 €</b>
	Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%)	147.096,78 €
	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ</b>	<b>760.000,00 €</b>

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	420.670,00 €
Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα	167.589,50 €
Αναθεώρηση	17.213,92 €
Φ.Π.Α. ΕΡΓΟΥ	145.313,63 €
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (με ΦΠΑ)</b>	<b>750.787,05 €</b>
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ</b>	<b>7.429,80 €</b>
Φ.Π.Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	1.783,15 €
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (με ΦΠΑ)</b>	<b>9.212,95 €</b>
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΟΥ &amp; ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (με ΦΠΑ)</b>	<b>760.000,00 €</b>

Αθήνα, Ιανουάριος 2020

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
 Η Προισταμένη Ελέγχου Μελετών &  
 Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

ΜΑΡΙΑ - ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ  
 Αρχιτέκτων Μηχανικός

Οι Συντάξαντες

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΟΥΡΤΗ  
 Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ  
 Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 Ο Διευθυντής Μελετών

ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ  
 Πολιτικός Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. .../..... (θέμα ...ο)  
 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.