

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A	Κατασκευή, πλήρης αποπεράτωση και παράδοση σε λειτουργία όλων των εργασιών του έργου, σύμφωνα με τις μελέτες, τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, κ.λπ.), (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%) .	Πιν. Α	98.557,53
Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ' αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη			98.557,53
Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λπ. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18%			17.740,36
Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου			116.297,89
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες			17.444,68 €
Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα			133.742,57 €
Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης			934,85 €
Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.			134.677,42 €
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%)			32.322,58 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ			167.000,00 €

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	133.742,57 €
	0,00 €
Αναθεώρηση	934,85 €
Φ.Π.Α.	32.322,58 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	167.000,00 €

Ο Συντάξας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΕΛΑΔΑΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Η Προϊσταμένη Ελέγχου Μελετών &
Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΜΥΡΤΩ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ο Διευθυντής Μελετών

ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΛΑΒΑΝΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. /11.11.1111 (θέμα ο)
απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.