

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

| A/A | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ | ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
|---|---|-------------------|--------------------|
| A | Κατασκευή, πλήρης αποπεράτωση και παράδοση σε λειτουργία όλων των εργασιών του έργου, σύμφωνα με τις μελέτες, τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, κ.λπ.), (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε 18%). | Πιν. Α | 43.900,00 |
| Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ' αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη | | | 43.900,00 |
| Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% | | | 7.902,00 |
| Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου | | | 51.802,00 |
| Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες | | | 7.770,30 € |
| Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα | | | 59.572,30 € |
| Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης | | | 105,12 € |
| Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α. | | | 59.677,42 € |
| Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%) | | | 14.322,58 € |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ | | | 74.000,00 € |

| ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | |
|--|--------------------|
| Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα και Γ.Ε. & Ε.Ο. | 53.465,80 € |
| Η/Μ εργασίες με απρόβλεπτα και Γ.Ε. & Ε.Ο. | 6.106,50 € |
| Αναθεώρηση | 105,12 € |
| Φ.Π.Α. | 14.322,58 € |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 74.000,00 € |


Η Προϊσταμένη Ελέγχου Μελετών &
Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΜΥΡΤΩ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ο Διευθυντής Μελετών

ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΛΑΒΑΝΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. / (θέμα ο)
απόφαση του Δ/ντος Συμβούλου της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές

Οι Συντάξαντες

ΑΒΡΑΑΜ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

