
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ
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  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤA ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 900.000,00 €

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ

Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ’ αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ)

Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ) 631.136,04 €

Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

αποπεράτωσης του κτιρίου στέγασης της Ελληνικής Πρεσβείας και Πρεσβευτικής Κατοικίας στο Βερολίνο, 

σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές και λοιπά συμβατικά τεύχη και σχέδια μελέτης και δημοπράτησης του 

έργου.

174.193,55 €

Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ &

ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ             ΠΡΕΣΒΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ - (ΦΑΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ)"
ΕΡΓΟ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΚΑΙ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

94.670,41 €

725.806,45 €

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Πιν. Α 534.861,05 €

 Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του  αναδόχου ως και δι' 

όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ

Φόρος Προστιθέμενης αξίας  (ΦΠΑ 24%)

ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ

Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα χωρίς Φ.Π.Α. 

534.861,05 €

96.274,99 €
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  Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα 106.759,30 €

  Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα 548.885,86 €

  Πιστοποιητικά έργου με 18% + απρόβλεπτα 70.161,29 €

  Φ.Π.Α. 174.193,55 €

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 900.000,00 €

 Οι Συντάξαντες                                                             

ΓΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 Μηχανικός Δομικών Έργων & Υποδομής Τ.Ε.

ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ. απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.

Ο Προϊστάμενος Ελέγχου Μελετών &

       Πολιτικός Μηχανικός        

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑ

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.    

ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ

Η Διευθύντρια Μελετών

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩN ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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