

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.  
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ  
 ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ &  
 ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΕΡΓΟ: "ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ  
 ΣΥΜΒΑΝ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ  
 ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 25-01-2019 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ  
 ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 29-01-2019 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ "

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

#### ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A	Κατασκευή, πλήρης αποπεράτωση και παράδοση σε λειτουργία όλων των οικοδομικών εργασιών του έργου, σύμφωνα με τις μελέτες ,τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, κ.λπ.), <b>(χωρίς Γ.Ε &amp; Ο.Ε 18%)</b> .	Πιν. Α	151.186,36
<b>Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ' αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ)</b>			<b>151.186,36</b>
Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ			27.213,54
<b>Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)</b>			<b>178.399,90</b>
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες			26.759,99 €
<b>Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα</b>			<b>205.159,89 €</b>
Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης			4.517,53 €
<b>Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.</b>			<b>209.677,42 €</b>
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%)			50.322,58 €
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ</b>			<b>260.000,00 €</b>

<b>ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</b>	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	205.159,89 €
	0,00 €
Αναθεώρηση	4.517,53 €
Φ.Π.Α.	50.322,58 €
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	<b>260.000,00 €</b>

Οι Συντάξαντες

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

.....  
.....

Η Προϊσταμένη Ελέγχου Μελετών &  
Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΜΥΡΤΩ  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ο Διευθυντής Μελετών

ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ  
Πολιτικός Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.195/25.02.2019 (θέμα 2ο)  
απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.