



ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ &

ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΤΖΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

| A/A | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ | ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
|---|--|-------------------|---------------------|
| A | Κατασκευή, πλήρης αποπεράτωση και παράδοση σε λειτουργία όλων των οικοδομικών εργασιών και των Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες ,τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων ,οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων , κ.λπ.), (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%) . | Πιν. Α | 417.738,47 |
| Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ' αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ) | | | 417.738,47 |
| Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ | | | 75.192,92 |
| Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ) | | | 492.931,39 |
| Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%) | | | 73.939,71 € |
| Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα | | | 566.871,10 € |
| Αναθεώρηση | | | 21.838,58 € |
| Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α. | | | 588.709,68 € |
| Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%) | | | 141.290,32 € |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ | | | 730.000,00 € |

| ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | |
|--|---------------------|
| Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα | 503.920,59 € |
| Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα | 62.950,51 € |
| Αναθεώρηση | 21.838,58 € |
| Φ.Π.Α. | 141.290,32 € |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 730.000,00 € |

Οι Συντάξαντες

Κ. ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ
Πολ.Μηχανικός

Ζ.ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Η Προϊσταμένη Τμήματος Ελέγχου Μελετών &
Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

Δ. ΣΚΟΥΡΤΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μελετών

Μ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.
απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.