

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

(Στα κατ' αποκοπή τιμήματα περιλαμβάνεται και το ποσοστό για έξοδα και όφελος του αναδόχου)

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A1	Πλήρης κατασκευή και αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών των κτιρίων, των στεγασμένων χώρων και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα του παρόντος σύμφωνα με την μελέτη και τα συμβατικά τεύχη.	Πιν. Α1	1.522.200,00
A2	Αποξήλωση των παλαιών και πλήρης κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχετεύσης και ομβρίων του έργου σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων .	Πιν. Α2	23.200,00
A3	Αποξήλωση των παλαιών και πλήρης κατασκευή των νέων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ισχυρά και ασθενή ρεύματα) του έργου σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων.	Πιν. Α3	43.000,00
A4	Πλήρης κατασκευή του αλεξικεραύνου του έργου σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων.	Πιν. Α4	2.800,00
A5	Πλήρης κατασκευή του ανελκυστήρα του έργου σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων.	Πιν. Α5	26.000,00
A6	Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία της εγκατάστασης Ενεργητικής Πυροπροστασίας και σήμανσης του έργου σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων.	Πιν. Α6	12.500,00
A7	Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων κλιματισμού και αερισμού του έργου σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων.	Πιν. Α7	62.500,00
Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (Σ1)			1.692.200,00
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες			253.830,00
Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα			1.946.030,00
Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης			45.839,92
Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.			1.991.869,92
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)			458.130,08
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ			2.450.000,00

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	1.750.530,00 €
Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα	195.500,00 €
Αναθεώρηση	45.839,92 €
Φ.Π.Α.	458.130,08 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	2.450.000,00 €

Οι Συντάξαντες

Α. ΑΡΑΠΗΣ
Πτυχ. Μηχαν. Δομικών Εργων (ΤΕ)

Π.ΒΟΥΤΕΡΑΚΟΣ
Πτυχιούχος Μηχ.Μηχανικός (ΤΕ)

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 68/26-11-2015 (θέμα 14^ο)
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας
Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.

ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΕΛΕΧΘΗΚΕ

Ο Τμηματάρχης του Τμήματος
Τευχών, Διαγωνισμών & Συμβάσεων

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΑΠΗΣ
Πτυχ. Μηχαν. Δομικών Εργων (ΤΕ)

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής Υποστήριξης Εργων

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός