



**ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.**  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ &  
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΘΗΝΑ

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ»

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

### ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A	Κατασκευή, πλήρης αποπεράτωση και παράδοση σε λειτουργία όλων των εργασιών του έργου, σύμφωνα με τις μελέτες, τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, κ.λπ.), (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Πιν. Α	1.285.498,70
<b>Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ' αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ)</b>			<b>1.285.498,70</b>
Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ			231.389,77
<b>Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)</b>			<b>1.516.888,47</b>
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες 15% του ΣΣ			227.533,27 €
<b>Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα</b>			<b>1.744.421,74 €</b>
Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης			98.320,200 €
<b>Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.</b>			<b>1.842.741,94 €</b>
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%)			442.258,07 €
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ</b>			<b>2.285.000,00 €</b>

<b>ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</b>	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	849.481,32 €
Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα	894.940,41 €
Αναθεώρηση	98.320,20 €
Φ.Π.Α.	442.258,07 €
<b>ΑΘΡΩΣΙΜΑ</b>	<b>2.285.000,00 €</b>

Ο συντάξας

Ε.Χανιωτάκης

Η Διευθύντρια Ωριμότητας Έργων & Διοίκησης  
Συμβάσεων Μελετών και Παροχής Τεχνικών  
και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών

ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΑ ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ  
Αρχιτ. Μηχανικός

Ο Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 398/04.04.2023/( θέμα 1ο) (ΑΔΑ:9ΕΥΖΟΞΧΔ-Α71)  
απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.