

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**  
**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ**

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A	Κατασκευή, πλήρης αποπεράτωση και παράδοση σε λειτουργία όλων των οικοδομικών εργασιών και των Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες ,τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων ,οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων , κ.λπ.), <b>(χωρίς Γ.Ε &amp; Ο.Ε 18%)</b> .	Πιν. Α	1.019.348,54
	<b>Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ' αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ)</b>		<b>1.019.348,54</b>
	Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% Χ (ΣΑΣ)		183.482,74
	<b>Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)</b>		<b>1.202.831,28</b>
	Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)		180.424,69 €
	<b>Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα</b>		<b>1.383.255,97 €</b>
	Πρόβλεψη Αναθεώρησης		133.830,233 €
	<b>Ρήτρα προσθετης καταβολής-πριμ (αρθ. 149 του ν. 4412/2016) ποσοστού 1%</b>		<b>15.171,862 €</b>
	<b>Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.</b>		<b>1.532.258,07 €</b>
	Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%)		367.741,94 €
	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ</b>		<b>1.900.000,00 €</b>

<b>ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</b>	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	1.106.503,80 €
Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα	276.752,17 €
Αναθεώρηση	133.830,23 €
Ρήτρα προσθετης καταβολής-πριμ	15.171,86 €
Φ.Π.Α.	367.741,94 €
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	<b>1.900.000,00 €</b>

Οι Συντάξαντες

Δ. ΣΚΟΥΡΤΗ  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ζ.ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ  
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Η Προϊσταμένη Τμήματος Ελέγχου Μελετών &  
Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

Δ. ΣΚΟΥΡΤΗ  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μελετών

Μ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.  
απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

