
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2021-2027»

Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ:

ΕΡΓΟ:

Α/Α

Α

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤA ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ

Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.

Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ’ αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ)

3.855.030,08

ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

131.715,41

Φόρος Προστιθέμενης αξίας  (ΦΠΑ 24%)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &  ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ

1.095.600,00

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο

578.254,51

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)

Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)

4.433.284,59

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4.565.000,00

5.660.600,00

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

Κατασκευή, πλήρης αποπεράτωση και παράδοση σε λειτουργία όλων των οικοδομικών εργασιών και των Η/Μ 

εγκαταστάσεων   του έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες ,τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις 

τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές,  τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων, οικοδομικών και Η/Μ 

εγκαταστάσεων , κ.λπ.), (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).

Πιν. Α

588.055,44

Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ

3.266.974,64

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΈΡΓΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & 

ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                      

Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης

3.266.974,64

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ»

 Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία,  εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του  αναδόχου ως και 

δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ
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  Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα 2.170.092,81 €

  Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα 2.263.191,78 €

  Αναθεώρηση 131.715,41 €

  Φ.Π.Α. 1.095.600,00 €

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 5.660.600,00 €

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού                                        Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ωριμότητας Έργων

Α. ΒΙΤΩΡΑΤΟΥ

Πολιτικός Μηχανικός

Η Γενική Διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού 

& Έργων ΣΔΙΤ

απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ

           Αρχιτέκτων Μηχανικός
Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 

Σ. ΜΑΝΘΟΣ

& Διοίκησης Συμβάσεων Μελετών και Παροχής

         Τεχνικών & Λοιπών Συναφών Επιστημονικών 

Υπηρεσιών

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩN ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

          Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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