

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΡΑΜΑ

ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ -
 ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
 ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ».

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A	Κατασκευή, πλήρης αποπεράτωση και παράδοση σε λειτουργία όλων των εργασιών του έργου, σύμφωνα με τις μελέτες, τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, κ.λπ.), (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%) .	Πιν. Α	188.992,07
Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ' αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη			188.992,07
Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λπ. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18%			34.018,57
Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου			223.010,64
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες			33.451,60 €
Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα			256.462,24 €
Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης			795,82 €
Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.			257.258,06 €
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%)			61.741,93 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ			319.000,00 €

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	256.462,24 €
	0,00 €
Αναθεώρηση	795,82 €
Φ.Π.Α.	61.741,93 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	319.000,00 €

Η Προϊσταμένη Ελέγχου Μελετών &
 Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

Οι Συντάξαντες

ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΜΥΡΤΩ
 Αρχιτέκτων Μηχανικός



ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 ΕΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Διευθυντής Μελετών

ΑΛΑΒΑΝΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
 Πολιτικός Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. / (θέμα ο)
 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.

