



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Ταμείο  
Περιφερειακής Ανάπτυξης



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ &  
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ: «1ο Δημοτικό Σχολείο της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας - Στερέωση και αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων και προσθήκη στατικής ανεξάρτητου κτιρίου».

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

#### ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A	Κατασκευή, πλήρης αποπεράτωση και παράδοση σε λειτουργία όλων των οικοδομικών εργασιών και των Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων, οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων, κ.λπ.), <b>(χωρίς Γ.Ε &amp; Ο.Ε 18%)</b> .	Πιν. Α	2.276.000,00
<b>Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ' αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ)</b>			<b>2.276.000,00</b>
Χρηματικό ποσό για γενικά και ειδικά έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λπ. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ			409.680,00
<b>Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)</b>			<b>2.685.680,00</b>
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)			402.852,00 €
<b>Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα</b>			<b>3.088.532,00 €</b>
Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης			56.629,29 €
<b>Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.</b>			<b>3.145.161,29 €</b>
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%)			754.838,71 €
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ</b>			<b>3.900.000,00 €</b>

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	2.044.999,00 €
Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα	1.043.533,00 €
Αναθεώρηση	56.629,29 €
Φ.Π.Α.	754.838,71 €
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	<b>3.900.000,00 €</b>

Η Προϊσταμένη Ελέγχου Μελετών &  
Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Οι Συντάξαντες

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΟΥΡΤΗ  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ  
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

Ο Διευθυντής Μελετών

ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ  
Πολιτικός Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.  
απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.