



ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ &
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΡΓΟ: "Εγκατάσταση Ενεργητικής Πυροπροστασίας στις Παιδικές Κατασκηνώσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στο Δ/Δ Ανωπόμεως του Ν. Ηρακλείου".

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-Η/Μ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A	Κατασκευή, παράδοση σε λειτουργία- έγκριση των εγκαταστάσεων από την Πυροσβεστική-της ενεργητικής πυροπροστασίας του έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες ,τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων , κ.λπ.), <u>(χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%)</u> .	Πιν. Α	83.000,00
Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ' αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ)			83.000,00
Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ			14.940,00
Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)			97.940,00
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες			14.691,00 €
Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα			112.631,00 €
Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης			4.304,49 €
Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.			116.935,49 €
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%)			28.064,52 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ			145.000,00 €

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	0,00 €
Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα	112.631,00 €
Αναθεώρηση	4.304,49 €
Φ.Π.Α.	28.064,52 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	145.000,00 €

Η Προϊσταμένη Ελέγχου Μελετών &
Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ο Συντάξας

Ο Διευθυντής Μελετών

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.
απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.