

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ		
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
1	Εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, κατασκευή οικοδομικών – Η/Μ εργασιών για τη δημιουργία συνδετήριας πεζογέφυρας μεταξύ της νέας πτέρυγας ΜΕΘ 50 κλινών και του κτιρίου «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ» διαμέσου του κτιρίου «ΜΕΓΑ ΛΑΙΚΟ», διαμόρφωση του εγγύς περιβάλλοντα χώρου, λειτουργική σύνδεση της πεζογέφυρας και των εγκαταστάσεων της με τις υφιστάμενες υποδομές του νοσοκομείου, κατασκευή εξωτερικού ασθενοφόρου ανελκυστήρα 3 στάσεων στο κτίριο «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ», σε λειτουργική διασύνδεση με τη συνδετήρια πεζογέφυρα, διαμόρφωση των προθαλάμων του ανελκυστήρα 3 στάσεων, διαμόρφωση των χώρων (οικοδομικές – Η/Μ εργασίες) στα σημεία σύνδεσης της πεζογέφυρας με τα κτίρια «ΜΕΓΑ ΛΑΙΚΟ» και «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ» και πλήρης διενέργεια δοκιμών και ρυθμίσεων των εγκαταστάσεων.	584.600,00
2	Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18%	105.228,00
3		Άθροισμα 689.828,00
4	Απρόβλεπτες δαπάνες 15%	103.474,20
5	Σύνολο Αμοιβής μελέτης εφαρμογής και Δαπάνης οικοδομικών εργασιών και των Η/Μ εγκαταστάσεων με ΓΕ&ΟΕ και απρόβλεπτα	793.302,20
6	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	793.302,20

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Διευθύντρια Μελετών

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΙΤΩΡΑΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.01.2021 (θέμα ...ο)
απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.