

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-Η/Μ**  
**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ**

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A	Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των οικοδομικών εργασιών και των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του έργου σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης,την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων.	Πιν. Α	444.000,00
<b>Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ' αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ)</b>			<b>444.000,00</b>
Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ			79.920,00
<b>Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)</b>			<b>523.920,00</b>
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες 15% του ΣΣ			78.588,00 €
<b>Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα</b>			<b>602.508,00 €</b>
Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης			26.524,26 €
<b>Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.</b>			<b>629.032,26 €</b>
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%)			150.967,74 €
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ</b>			<b>780.000,00 €</b>

<b>ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</b>	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	430.169,00 €
Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα	172.339,00 €
Αναθεώρηση	26.524,26 €
Φ.Π.Α.	150.967,74 €
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	<b>780.000,00 €</b>

Οι Συντάξαντες

ΔΗΜΗΤΡ. ΣΚΟΥΡΤΗ  
Αρχιτεκτων Μηχανικός

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ  
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

Η Προϊσταμένη Ελέγχου Μελετών &  
Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

Μ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ  
Αρχιτ. Μηχανικός

Ο Διευθύντης Μελετών

ΙΑΚ. ΑΛΑΒΑΝΟΣ  
Πολ. Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.  
απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.