

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A	Κατασκευή, πλήρης αποπεράτωση και παράδοση σε λειτουργία όλων των οικοδομικών εργασιών και των Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες ,τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων ,οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων , κ.λπ.), (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%) .	Πιν. Α	328.500,00
Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ' αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ)			328.500,00
Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ			59.130,00
Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)			387.630,00
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)			58.144,50 €
Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα			445.774,50 €
Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης			17.935,18 €
Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.			463.709,68 €
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%)			111.290,32 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ			575.000,00 €

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	318.895,00 €
Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα	126.879,50 €
Αναθεώρηση	17.935,18 €
Φ.Π.Α.	111.290,32 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	575.000,00 €

Οι Συντάξαντες

ΔΗΜ. ΣΚΟΥΡΤΗ
ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Β. ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.



ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

Η Προϊσταμένη Ελέγχου Μελετών &
Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

Μ.ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
Αρχιτ. Μηχανικός

Ο Διευθύντης Μελετών



ΙΑΚ. ΑΛΑΒΑΝΟΣ
Πολ. Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.
απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.