
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΩΡΩΠΟΥ

Α/Α

Α 4.144.000,00

745.920,00

4.144.000,00

Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία όλων των οικοδομικών εργασιών και των 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου του έργου, σύμφωνα με τις 

εγκεκριμένες μελέτες (αρχιτεκτονική, φέροντος οργανισμού, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σχέδια, 

λεπτομέρειες, τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων, κ.λπ.), (χωρίς Γ.Ε & 

Ο.Ε 18%).

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ &

ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία,  εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του  αναδόχου ως και 

δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ

Φόρος Προστιθέμενης αξίας  (ΦΠΑ 24%)

ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Πιν. Α

Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα

Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ

733.488,00 €

5.623.408,00 €

4.889.920,00

1.374.193,55 €

Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες

Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης

5.725.806,45 €

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: «Δημοτικό Σχολείο & 2/θέσιο Νηπιαγωγείο Καπανδριτίου Δήμου Ωρωπού - 

Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις».  

102.398,45 €

Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ’ αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ)

Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)

                                                                Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤA ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 7.100.000,00 €
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  Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα 4.837.705,00 €

  Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα 785.703,00 €

  Αναθεώρηση 102.398,45 €

  Φ.Π.Α. 1.374.193,55 €

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 7.100.000,00 €

 Οι Συντάξαντες                                                             

      ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΟΥΡΤΗ            ΧΡΥΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

             Αρχιτέκτων Μηχανικός                               Μηχανολόγος Μηχανικός

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩN ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.         /                 / Θέμα  ο   

Ο Διευθυντής Μελετών

ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ
  Πολιτικός Μηχανικός        

Αθήνα, Νοέμβριος 2019  

απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.

Η Προϊσταμένη Ελέγχου Μελετών &

Μαρία - Μυρτώ Παπαδάτου

Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης
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