
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Α/Α

Α

Πρόβλεψη Αναθεώρησης (6%) 223,805.070 €

Φόρος Προστιθέμενης αξίας  (ΦΠΑ 24%)

4,093,889.51 €

3,730,084.44 €

Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.

982,533.48 €

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤA ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ

494,779.07

2,748,772.62

 Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία,  εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του  αναδόχου ως και δι' 

όφελος αυτού 18% Χ (ΣΑΣ)

5,076,422.99 €

Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ’ αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ)

Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)

Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)

3,953,889.510 €

486,532.75 €

3,243,551.69

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ &
ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ»

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &  ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Πιν. Α

Μελέτες Εφαρμογής και έκδοση Οικοδομικής Άδειας

Άθροισμα

140,000.000 €

ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ

2,748,772.62

Μελέτη και εκτέλεση οικοδομικών και  Η/Μ εργασιών  και παραδοση του έργου σε λειτουργία, σύμφωνα με τις 

εγκεκριμένες μελέτες ,τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, 

τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων και τον κανονισμό μελετών οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων , κ.λπ.), (χωρίς Γ.Ε 

& Ο.Ε 18%).

Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα

σελ. 1 / 2



  Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα 2,807,324.45 €

  Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα 922,760.00 €

  Αναθεώρηση 223,805.070 €

  Μελέτες Εφαρμογής και έκδοση Οικοδομικής Άδειας 140,000.000 €

  Φ.Π.Α. 982,533.48 €

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 5,076,423.00 €

Ο Συντάξας

                                       Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης  Μελετών

  ΣΚΟΥΡΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ                

  Αρχιτέκτων Μηχανικός            

απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.

Μ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

          Αρχιτέκτων Μηχανικός 

  

          Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Δ. ΣΚΟΥΡΤΗ

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 

Η Προϊσταμένη Τμήματος Ελέγχου Μελετών &

Σύνταξης Τευχών ΔημοπράτησηςΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩN ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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