

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΕΡΓΟ:	«Εργασίες βελτίωσης και αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών χώρων του Δήμου Δελφών»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ


(Στο κατ' αποκοπή τίμημα περιλαμβάνεται και το ποσοστό για έξοδα και όφελος του αναδόχου 18%)

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A1	Πλήρης κατασκευή όλων των απαιτούμενων οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών (ανακατασκευής γηπέδων βόλεϊ, ανακατασκευής γηπέδων μπάσκετ, κατασκευής αναχώματος, τοιχείων σκυροδέματος, κουπαστών - χειρολισθήρων, κατασκευή δαπέδου γυμναστηρίου από γαρμπιλομετόν και επικάλυψη με τάπητα PVC, κατασκευή περίφραξης οικοπέδου, Η/Μ εγκατάσταση γυμναστηρίου, προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου για ΑΜΕΑ), σε πέντε σχολικές μονάδες του Δήμου Δελφών (Δημοτικό Σχολείο Δεσφίνας, ΕΠΑΛ Αμφισσας, Γυμνάσιο και Λύκειο Γαλαξιδίου, Γυμναστήριο Πολυδρόσου, Γενικό Λύκειο Ιτέας), σύμφωνα με τα σχέδια, τις λεπτομέρειες και τα τεύχη της μελέτης, τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας	Πιν. Α1	118.000,00
Συνολική κατά την μελέτη αξία των εργασιών αποτιμώμενων με κατ' αποκοπήν τίμημα (ΣΑΣ)			118.000,00

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
Με κατ' αποκοπήν τίμημα (ΣΑΣ)	118.000,00 €
Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)	118.000,00 €
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)	17.700,00 €
Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα	135.700,00 €
Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης	5.429,03 €
Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.	141.129,03 €
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) (24%)	33.870,97 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ	175.000,00 €

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	105.085,63 €
Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες με απρόβλεπτα	30.614,37 €
Αναθεώρηση	5.429,03 €
Φ.Π.Α.	33.870,97 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	175.000,00 €


ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΡΑΤΖΙΔΗΣ
 Πτυχ. Μηχαν. Έργων Υποδομής & Ασφακών Έργων (ΤΕ)

ΕΛΕΧΘΗΚΕ
 Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑ
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 108/30.11.2016
 Απόφαση του Σ.Ε.Μ.Α.
 της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.