

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ &  
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ  
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  
“ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ”»

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

#### ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A	Κατασκευή, πλήρης αποπεράτωση και παράδοση σε λειτουργία όλων των οικοδομικών εργασιών και των Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων, οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων, κ.λπ.), <b>(χωρίς Γ.Ε &amp; Ο.Ε 18%)</b> .	Πιν. Α	4.529.033,37
<b>Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ' αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ)</b>			<b>4.529.033,37</b>
Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ			815.226,01
<b>Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)</b>			<b>5.344.259,38</b>
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)			480.983,34 €
<b>Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα</b>			<b>5.825.242,72 €</b>
Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης (3%)			174.757,28 €
<b>Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.</b>			<b>6.000.000,00 €</b>
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%)			1.440.000,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ</b>			<b>7.440.000,00 €</b>

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	Η/Μ
1.924.033,37	2.605.000,00

**0,4248**

**0,5752**

#### ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	2.474.691,72 €
Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα	3.350.551,00 €
Αναθεώρηση	174.757,28 €
Φ.Π.Α.	1.440.000,00 €
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	<b>7.440.000,00 €</b>

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Εκπόνησης  
Αρχιτεκτονικών Μελετών

Σωτήρης Μάνθος  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Η προϊσταμένη Διεύθυνσης  
Στρατηγικού Σχεδιασμού

Αγγελική Βιτωράτου  
Πολιτικός Μηχανικός

Ι Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μελετών

Μαρία-Μυρτώ Παπαδάτου  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.  
απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές