
ΣΧΕΔΙΟ

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2021-2027»

Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ:

ΕΡΓΟ:

Α/Α

Α

2.026.112,41

Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)

63.685,73

Φόρος Προστιθέμενης αξίας  (ΦΠΑ 24%) 501.551,55

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤA ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ

Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ

1.493.082,10

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΈΡΓΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                      

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &  ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο

264.275,53

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.761.836,88

Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα

Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης

2.089.798,14

2.591.349,69

Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)

ΑΘΗΝΑ

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

Κατασκευή, πλήρης αποπεράτωση και παράδοση σε λειτουργία όλων των οικοδομικών εργασιών και των Η/Μ 

εγκαταστάσεων   του έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες ,τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις 

τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές,  τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων, οικοδομικών και Η/Μ 

εγκαταστάσεων , κ.λπ.), (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).

Πιν. Α

268.754,78

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1.493.082,10

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΚΤΙΡΙΑ Β’ ΚΑΙ Γ’) ΤΟΥ 

Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

 Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία,  εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του  αναδόχου ως και 

δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ

Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ’ αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ)
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ΣΧΕΔΙΟ

  Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα 1.235.928,57 €

  Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα 790.183,84 €

  Αναθεώρηση 63.685,73 €

  Φ.Π.Α. 501.551,55 €

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2.591.349,69 €

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού                                        Ο Προϊστάμενος

Α. ΒΙΤΩΡΑΤΟΥ

Πολιτικός Μηχανικός

Ο Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού 

& Έργων ΣΔΙΤ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ

απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.

Διεύθυνσης  Ωριμότητας Έργων & Διοίκησης 

Συμβάσεων Μελετών και Παροχής Τεχνικών & 

Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών    

Σ. ΜΑΝΘΟΣ

          Αρχιτέκτων Μηχανικός 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩN ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 
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