



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ &
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ"

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

| A/A | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ | ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
|---|---|-------------------|-----------------------|
| A | Κατασκευή, πλήρης αποπεράτωση και παράδοση σε λειτουργία όλων των οικοδομικών εργασιών και των Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων, οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων, κ.λπ.), (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%) . | Πιν. Α | 811.300,00 |
| Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ' αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ) | | | 811.300,00 |
| Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ | | | 146.034,00 |
| Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ) | | | 957.334,00 |
| Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%) | | | 143.600,10 € |
| Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα | | | 1.100.934,10 € |
| Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης | | | 36.162,670 € |
| Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α. | | | 1.137.096,77 € |
| Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%) | | | 272.903,22 € |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ | | | 1.410.000,00 € |

ΣΧΕΔΙΟ

| ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | |
|--|-----------------------|
| Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα | 874.043,70 € |
| Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα | 226.890,40 € |
| Αναθεώρηση | 36.162,67 € |
| Φ.Π.Α. | 272.903,22 € |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 1.410.000,00 € |

Οι Συντάξαντες

ΧΡΥΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Ζ.ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Η Προϊσταμένη Τμήματος Ελέγχου Μελετών &
Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

Δ. ΣΚΟΥΡΤΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μελετών

Μ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.
απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.