

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**  
**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ**

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A	Μελέτη, έκδοση οικοδομικών αδειών και κατασκευή, πλήρης αποπεράτωση και παράδοση σε λειτουργία όλων των οικοδομικών εργασιών και των Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες ,τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων και τον κανονισμό μελετών οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων , κ.λπ.), <u>(χωρίς Γ.Ε &amp; Ο.Ε 18%)</u> .	Πιν. Α	6.938.178,80 €
	<b>Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ' αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ)</b>		<b>6.938.178,80 €</b>
	Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% Χ (ΣΑΣ)		1.248.872,18 €
	<b>Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)</b>		<b>8.187.050,98 €</b>
	Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (9%)		736.834,59 €
	<b>Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα</b>		<b>8.923.885,57 €</b>
	Πρόβλεψη Αναθεώρησης		1.070.866,269 €
	<b>Ρήτρα προσθετης καταβολής-πριμ (αρθ. 149 του ν. 4412/2016) ποσοστού 2%</b>		<b>199.895,040 €</b>
	<b>Μελέτη εφαρμογής , έκδοση οικοδομικής άδειας και υπηρεσίες μηχανικού:</b>		<b>300.000,000 €</b>
	<b>Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.</b>		<b>10.494.646,88 €</b>
	Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%)		2.518.715,25 €
	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ</b>		<b>13.013.362,13 €</b>

<b>ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</b>	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	6.621.523,10 €
Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα	2.302.362,48 €
Αναθεώρηση	1.070.866,269 €
Ρήτρα προσθετης καταβολής-πριμ	199.895,040 €
Μελέτη εφαρμογής+άδεια+υπηρ. Μηχανικού:	300.000,000 €
Φ.Π.Α.	2.518.715,25 €
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	<b>13.013.362,13 €</b>

Ο Συντάξας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Η Προϊσταμένη Τμήματος Ελέγχου Μελετών &  
Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

Δ. ΣΚΟΥΡΤΗ  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μελετών

Μ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.  
απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

