

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Εκπόνηση μελετών για την
επισκευή, αποκατάσταση
βλαβών, προσβασιμότητα και
ενεργειακή αναβάθμιση του
Δικαστικού Μεγάρου Χαλκίδας»**

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: **ΤΑΧΔΙΚ** υπ' αριθμ. πρωτ. 22947/03.11.2023 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης
(ΑΔΑ: 68Θ546ΨΧΥΙ-Σ90) **372.000,00€**

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 615.188,67 € (πλέον 24% ΦΠΑ), **σύνολο 762.833,95€**

CPV : 71300000-0 [Υπηρεσίες Μηχανικού]

**ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**
(συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 8 και λοιπές διατάξεις του ν.4412/2016)

ΤΕΥΧΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΑΘΗΝΑ
Ιανουάριος 2024

A) ΓΕΝΙΚΑ

Με το με αρ. πρωτ. 35208/24.08.2021 (αρ. πρωτ. ΚΤΥΠ ΑΕ ΕΙΣ. 12475/09.09.2021) έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης ζητείται από την ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ

«Παρακαλούμε όπως εντάξετε στον Προγραμματισμό και στον Προϋπολογισμό της Εταιρείας σας, τη μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου που αφορά την επισκευή και αποκατάσταση βλαβών του Δικαστικού Μεγάρου Χαλκίδας».

B) ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση των παρακάτω μελετών για την επισκευή και αποκατάσταση βλαβών και την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Δικαστικού Μεγάρου Χαλκίδας:

- Τοπογραφικό Διάγραμμα για έκδοση οικοδομικής άδειας
- Αρχιτεκτονική αποτύπωση
- Αρχιτεκτονική πρόταση για Αρχαιολογία και θα ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από την υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού για την Αρχιτεκτονική Μελέτη Αποκατάστασης και όποια άλλη υπηρεσία απαιτείται και θα εκδοθεί οικοδομική άδεια
- Αρχιτεκτονική μελέτη για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών και λόγω των ενισχύσεων που θα προκύψουν από τη μελέτη στατικής ενίσχυσης και προσβασιμότητας και ταυτόχρονη ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, που θα συμπεριλάβει και ενσωματώσει τα στοιχεία που θα προκύψουν από τις ΗΜ μελέτες Η ενεργειακή αναβάθμιση θα πρέπει να αφορά τόσο στην ενεργειακή αναβάθμιση του κελύφους (ενδεικτικά θερμομόνωση κελύφους/ θερμοπρόσοψη, αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων, θερμομόνωση στέγης κλπ) του κτιρίου όσον και στην ενεργειακή αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο σύνολο τους
- Γεωτεχνική μελέτη-έρευνα
- Εργαστηριακές δοκιμές υλικών
- Αποτύπωση του Φέροντος Οργανισμού του κτιρίου
- Έλεγχος Στατικής Επάρκειας
- Μελέτη Στατικής Ενίσχυσης
- Αποτύπωση όλων των ΗΜ εγκαταστάσεων του κτιρίου
- Μελέτη ΗΜ εγκαταστάσεων (ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, ισχυρά και ασθενή ρεύματα, αλεξικέραυνο κλπ) για ομαλή λειτουργία του κτιρίου
- Ενεργειακή μελέτη του κτιρίου με την ενδεχόμενη χρήση Α.Π.Ε. για την κατάταξη του στην ανώτερη δυνατή, τεχνικοοικονομικά, ενεργειακή κλάση
 - Θέρμανσης (αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης)
 - Κλιματισμού (αναβάθμιση συστήματος ψύξης)
 - Φωτισμού (αναβάθμιση συστήματος φωτισμού) και εν γένει ισχυρών ρευμάτων
 - Διαχείρισης των ΗΜ εγκαταστάσεων, περιλαμβανομένων των διατάξεων παρακολούθησης, καταγραφής και επιτήρησης των ενεργειακών καταναλώσεων

ώστε αφ' ενός να υποστηριχθεί η ενεργειακή μελέτη, αλλά και κυρίως να υλοποιηθεί η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου

- Έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας (απαιτείται μελέτη επέκτασης της πυρανίχνευσης σε όλους τους χώρους και νέα μελέτη πυρασφάλειας, έγκριση από το ΚΑΣ νεότερων μνημείων και έγκριση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία)
- Έκδοση οικοδομικής άδειας
- Αναλυτικές τεχνικές περιγραφές και Προδιαγραφές για Αρχιτεκτονικά, Στατικά και ΗΜ εγκαταστάσεις
- Προμετρήσεις, κοστολόγηση, τιμολόγιο μελέτης, αναλυτικός προϋπολογισμός μελέτης για Αρχιτεκτονικά, Στατικά και ΗΜ εγκαταστάσεις (ανεξάρτητα από το τρόπο σύνταξης της οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση της σύμβασης έργου)

Οι εκτιμώμενες αμοιβές υπολογίζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, που εγκρίθηκε με την Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών υπ' αριθ.ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/16.05.2017 (ΦΕΚ 2519/Β'/20-07-2017) «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016 (Α'147)» και ειδικότερα:

- Το Κεφάλαιο Ζ / Μελέτες κτιριακών έργων (Αρχιτεκτονικών, Στατικών, ΗΜ εγκαταστάσεων) και διαμόρφωσης ελεύθερων χώρων / Άρθρα ΟΙΚ.1 Αρχιτεκτονικές Μελέτες, ΟΙΚ.2 Στατικές Μελέτες και ΟΙΚ.5 Γενικές και ειδικές Διατάξεις
- Το Άρθρο ΓΕΝ.4 για τον υπολογισμό αμοιβής επί τόπου και εργαστηριακών δοκιμών
- Το Κεφάλαιο Γ' / Μελέτη τεχνικών έργων / Άρθρο ΤΕΧ.6 παρ. 13 για τον υπολογισμό αμοιβής ελέγχου στατικής επάρκειας
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. Δ11/77444/10.03.2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την αναπροσαρμογή της τιμής του συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2023 (τκ=1,351)

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ
Ποσοτικά στοιχεία για τον υπολογισμό των αμοιβών
Εμβαδόν κτιρίου: 2.520 μ2

1. Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος

Προεκτιμώμενη αμοιβή σύνταξης Τοπογραφικού Διαγράμματος :

Έξι χιλιάδες εκατόν έξι ευρώ και πενήντα δύο λεπτά

6.106,52 €

2. Γεωτεχνική Μελέτη

Η προεκτιμώμενη αμοιβή σύνταξης Γεωτεχνικής Μελέτης περιλαμβάνει εργασίες υπαίθρου, εργαστηριακές δοκιμές, έκθεση αξιολόγησης γεωτεχνικών ερευνών και γεωτεχνική μελέτη.

Προεκτιμώμενη αμοιβή σύνταξης Γεωτεχνικής Μελέτης:

Είσοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά

25.554,99 €

3. Αρχιτεκτονική Μελέτη

Η εκτιμώμενη αμοιβή για την εκπόνηση Αρχιτεκτονικής μελέτης, υπολογίζεται με βάση τον πίνακα:

Προεκτίμηση αμοιβής σύνταξης Αρχιτεκτονικής Μελέτης	
E= Επιφάνεια κτιρίου σε μ2	3.632,00
ΤΑ0= Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά μ2 κτιρίου	9,75
ΣΒν= Συντελεστής βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών ανα μ2	1,54
ΣΑ= Συντελεστής Αρχιτεκτονικής μελέτης	1
κ= Συντελεστής σύμφωνα με την κατηγορία της μελέτης	3,7
μ= Συντελεστής σύμφωνα με την κατηγορία της μελέτης	35,0
τκ= Συντελεστής άρθρου του ΓΕΝ.3 του κανονισμού	1,351
A=	242.554,56

3.1 Αρχιτεκτονική αποτύπωση

Προεκτιμώμενη αμοιβή:

Έξήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά

63.670,58 €

3.2 Αρχιτεκτονική μελέτη (πρόταση για Αρχαιολογία και μελέτη για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών και λόγω των ενισχύσεων που θα προκύψουν από τη μελέτη στατικής ενίσχυσης και προσβασιμότητας και ταυτόχρονη ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου)

Προεκτιμώμενη αμοιβή:

Έκατόν είκοσι επτά χιλιάδες τριακόσια σαράντα ένα ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά

127.341,14 €

3.3 ΣΑΥ – ΦΑΥ

Προεκτιμώμενη αμοιβή:

Τρεις χιλιάδες και μηδέν ευρώ

3.000,00 €

3.4 Παθητική

Προεκτιμώμενη αμοιβή:

Πέντε χιλιάδες ενενήντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά

5.093,65 €

3.5 Τεύχη

Προεκτιμώμενη αμοιβή:

Έξι χιλιάδες τριακόσια εξήντα επτά ευρώ και έξι λεπτά

6.367,06 €

4. Στατική Μελέτη

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την εκπόνηση Στατικής Μελέτης, υπολογίζεται με βάση τον πίνακα:

Προεκτίμηση αμοιβής σύνταξης Στατικών Μελετών	
E= Επιφάνεια κτιρίου σε μ2	3.632,00
TA0= Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά μ2 κτιρίου	9,75
ΣBv= Συντελεστής βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών ανα μ2	1,54
ΣA= Συντελεστής Αρχιτεκτονικής μελέτης	1
κ= Συντελεστής σύμφωνα με την κατηγορία της μελέτης	3,7
μ= Συντελεστής σύμφωνα με την κατηγορία της μελέτης	35,0
τκ= Συντελεστής άρθρου του ΓΕΝ.3 του κανονισμού	1,351
Σστ=	0,27
A1=	85.766,09
A= Προσαύξηση λόγω αντισεισμικού υπολογισμού	154.378,96

Η Στατική Μελέτη περιλαμβάνει εργαστηριακές δοκιμές υλικών και αποτύπωση φέροντος οργανισμού (1^ο στάδιο), έλεγχο στατικής επάρκειας (2^ο στάδιο), μελέτη στατικών ενισχύσεων, ΣΑΥ- ΦΑΥ και τεύχη δημοπράτησης (3^ο στάδιο).

Στάδιο 1:

- Εργαστηριακές δοκιμές υλικών

Προεκτιμώμενη αμοιβή διενέργειας εργαστηριακών δοκιμών υλικών:

Δώδεκα χιλιάδες εκατόν πενήντα εννέα ευρώ και μηδέν λεπτά

12.159,00 €

- Αποτύπωση φέροντος οργανισμού

Προεκτιμώμενη αμοιβή αποτύπωσης φέροντος οργανισμού:

Σαράντα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά

40.524,48 €

Στάδιο 2:

- Έλεγχος στατικής επάρκειας

Η εκτιμώμενη αμοιβή για τον έλεγχο της στατικής επάρκειας, σύμφωνα με το άρθρο ΤΕΧ.6 παρ. 13(ειδικές περιπτώσεις) είναι ίση με το 40% της συνολικής εκτιμώμενης αμοιβής στατικής μελέτης, δηλ. 40% * A, ως εκ τούτου:

Προεκτιμώμενη αμοιβή ελέγχου στατικής επάρκειας:

Εξήντα μία χιλιάδες, επτακόσια πενήντα ένα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά.

61.751,58 €

Στάδιο 3:

- **Μελέτη στατικής ενίσχυσης**

Στο στάδιο 3, εφόσον διαπιστωθεί στατική ανεπάρκεια και απαιτηθεί ενίσχυση του κτιρίου, η μελέτη θα εκπονηθεί σε ένα στάδιο, σε επίπεδο Μελέτης Εφαρμογής και η αμοιβή είναι του σταδίου της Μελέτης Εφαρμογής (40% του Α) και προστίθεται το 50% της οριστικής μελέτης που παραλείπεται (50% X 0,25 X Α).

Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης στατικής ενίσχυσης:

Ογδόντα μία χιλιάδες, σάραντα οκτώ ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά

81.048,95 €

- **ΣΑΥ - ΦΑΥ**

Η αμοιβή σύνταξης ΣΑΥ –ΦΑΥ υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου ΓΕΝ-6 του Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών και προστίθεται στην αμοιβή των Στατικών.

Προεκτιμώμενη αμοιβή σύνταξης ΣΑΥ-ΦΑΥ

Δύο χιλιάδες ενενήντα τρία ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά

2.093,65 €

- **Τεύχη δημοπράτησης**

Η αμοιβή σύνταξης των τευχών δημοπράτησης υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου ΓΕΝ-7 του Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών και προστίθεται στην αμοιβή των Στατικών.

Προεκτιμώμενη αμοιβή σύνταξης τευχών δημοπράτησης:

Τέσσερις χιλιάδες πενήντα δύο ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά

4.052,45 €

Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή για την εκπόνηση της Στατικής Μελέτης φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ	
ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΣΑΥ&ΦΑΥ – ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	
Εργαστηριακές δοκιμές υλικών	12.159,00
Αποτύπωση φέροντος οργανισμού	40.524,48
Έλεγχος στατικής επάρκειας	61.751,58
Μελέτη στατικών ενισχύσεων	81.048,95
ΣΑΥ-ΦΑΥ	2.093,65
Τεύχη δημοπράτησης	4.052,45
ΣΥΝΟΛΟ	201.630,11

5. Μελέτη ΗΜ εγκαταστάσεων

5.1 Αποτύπωση όλων των ΗΜ εγκαταστάσεων

Προεκτιμώμενη αμοιβή:

31.026,65 €

Τριάντα μία χιλιάδες είκοσι έξι ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά

5.2 Μελέτη ΗΜ εγκαταστάσεων (ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, ισχυρά και ασθενή ρεύματα, αλεξικέραυνο κλπ) για ομαλή λειτουργία του κτιρίου

Ενεργειακή μελέτη του κτιρίου με την ενδεχόμενη χρήση Α.Π.Ε. για την κατάταξη του στην ανώτερη δυνατή, τεχνικοοικονομικά, ενεργειακή κλάση

- ..Θέρμανσης (αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης)
- ..Κλιματισμού (αναβάθμιση συστήματος ψύξης)
- ..Φωτισμού (αναβάθμιση συστήματος φωτισμού)και εν γένει ισχυρών ρευμάτων
- ..Διαχείρισης των ΗΜ εγκαταστάσεων, περιλαμβανομένων των διατάξεων παρακολούθησης, καταγραφής και επιτήρησης των ενεργειακών καταναλώσεων

ώστε αφ' ενός να υποστηριχθεί η ενεργειακή μελέτη, αλλά και κυρίως να υλοποιηθεί η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου

Έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας (απαιτείται μελέτη επέκτασης της πυρανίχνευσης σε όλους τους χώρους και νέα μελέτη πυρασφάλειας, έγκριση από το ΚΑΣ νεότερων μνημείων και έγκριση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία)

Προεκτιμώμενη αμοιβή:

62.053,31 €

Εξήντα δύο χιλιάδες πενήντα τρία ευρώ και τριάντα ένα λεπτά

5.3 Τεύχη

Προεκτιμώμενη αμοιβή:

3.102,67 €

Τρεις χιλιάδες εκατόν δύο ευρώ και εξήντα επτά λεπτά

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

Η συνολική αμοιβή μελετών ανά κατηγορία μελέτης είναι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Κατηγορία μελέτης	Αμοιβή
1	Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος	6.106,52 €
2	Γεωτεχνική Μελέτη	25.554,99 €
3.	Αρχιτεκτονική Μελέτη	205.472,43 €
3.1	Αρχιτεκτονική αποτύπωση	63.670,58 €
3.2	Αρχιτεκτονική μελέτη (πρόταση για Αρχαιολογία και μελέτη για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών και λόγω των ενισχύσεων που θα προκύψουν από τη μελέτη στατικής ενίσχυσης και προσβασιμότητας και ταυτόχρονη ενεργειακή αναβάθμιση του	141.801,85 €

	κτιρίου) με ΣΑΥ ΦΑΥ και τεύχη δημοπράτησης και Παθητική πυροπροστασία	
4.	Στατική Μελέτη	201.630,11 €
4.1	Εργαστηριακές δοκιμές υλικών	12.159,00 €
4.2	Αποτύπωση φέροντος οργανισμού	40.524,48 €
4.3	Έλεγχος στατικής επάρκειας	61.751,58 €
4.4	Μελέτη στατικών ενισχύσεων με ΣΑΥ ΦΑΥ και τεύχη δημοπράτησης	87.165,05 €
5.	Μελέτη ΗΜ εγκαταστάσεων	96.182,63 €
5.1	Αποτύπωση όλων των ΗΜ εγκαταστάσεων	31.026,65 €
5.2	<p>Μελέτη ΗΜ εγκαταστάσεων (ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, ισχυρά και ασθενή ρεύματα, αλεξικέραυνο κλπ) για ομαλή λειτουργία του κτιρίου</p> <p>Ενεργειακή μελέτη του κτιρίου με την ενδεχόμενη χρήση Α.Π.Ε. για την κατάταξη του στην ανώτερη δυνατή, τεχνικοοικονομικά, ενεργειακή κλάση</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ . Θέρμανσης (αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης) ➤ . Κλιματισμού (αναβάθμιση συστήματος ψύξης) ➤ . Φωτισμού (αναβάθμιση συστήματος φωτισμού) και εν γένει ισχυρών ρευμάτων ➤ . Διαχείρισης των ΗΜ εγκαταστάσεων, περιλαμβανομένων των διατάξεων παρακολούθησης, καταγραφής και επιτήρησης των ενεργειακών καταναλώσεων <p>ώστε αφ' ενός να υποστηριχθεί η ενεργειακή μελέτη, αλλά και κυρίως να υλοποιηθεί η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου</p> <p>Έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας (απαιτείται μελέτη επέκτασης της πυρανίχνευσης σε όλους τους χώρους και νέα μελέτη πυρασφάλειας, έγκριση από το ΚΑΣ νεότερων μνημείων και έγκριση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία)</p> <p>Τεύχη</p>	65.155,98 €
	Άθροισμα αμοιβών μελετών (1+2+3+4+5)	534.946,67 €
	Απρόβλεπτα (15%)	80.242,00 €
	Άθροισμα	615.188,67 €
	ΦΠΑ (24%)	147.645,28 €
	Γενικό άθροισμα αμοιβών μελετών (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)	762.833,95 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	Συνολική Αμοιβή υπολογισμού Τάξης Πτυχίου
ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ (16)	6.106,52 €
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΕΥΝΕΣ (21)	25.554,99 €
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (6)	205.472,43 €
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (8)	201.630,11 €
ΜΕΛΕΤΗ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (9)	96.182,63 €

Γ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Στην 1300/02.11.2023 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΧΔΙΚ εγκρίθηκε η επιχορήγηση της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ με το ποσό των 372.000,00 € για την εκπόνηση μελετών για την αποκατάσταση του Δικαστικού Μεγάρου Χαλκίδας.

Επισημαίνεται ότι, για την ανάθεση της σύμβασης εκπόνησης μελετών υπάρχει η πρόβλεψη του εδ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 49 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με την οποία

«Στις περιπτώσεις συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης απαιτείται δέσμευση του 40% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, το δε υπόλοιπο που τυχόν απαιτείται, δεσμεύεται με την κατακύρωση της σύμβασης.....».

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ωριμότητας Έργων & Διοίκησης Συμβάσεων Μελετών και παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών	Ο Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού & Έργων ΣΔΙΤ
Κωνσταντίνα Θεοφιλάτου Αρχιτέκτων Μηχανικός	Θεόδωρος Κυριαζόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός