
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΝΗΣΟΣ ΧΑΛΚΗ - ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Α/Α

Α

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤA ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ

Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα

Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες 33.047,91 €

255.645,16 €

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ &
ΕΡΓΟ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ "ΣΑΡΕΝΤΖΙ" ΚΑΙ "ΡΟΛΟΪ" 

ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ".

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ

220.319,38

186.711,34

 Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία,  εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του  αναδόχου ως και 

δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ
33.608,04

186.711,34

Κατασκευή, πλήρης αποπεράτωση και παράδοση σε λειτουργία όλων των οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων του 

έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες ,τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις τεχνικές περιγραφές, 

τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων, οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων, κ.λπ.), (χωρίς 

Γ.Ε & Ο.Ε 18%).

Πιν. Α

2.277,87 €

Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ’ αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ)

Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)

Φόρος Προστιθέμενης αξίας  (ΦΠΑ 24%)

Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης

317.000,00 €

253.367,29 €

Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.

61.354,84 €
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  Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα 187.096,24 €

  Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα 66.271,05 €

  Αναθεώρηση 2.277,87 €

  Φ.Π.Α. 61.354,84 €

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 317.000,00 €

απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.

Πολιτικός Μηχανικός

Η Προϊσταμένη Ελέγχου Μελετών &

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 206/30.05.2019 (θέμα 33ο)

Ο Διευθυντής  Μελετών

Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ

ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩN ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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