

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ &
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Δ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ & Δ. ΠΕΙΡΑΙΑ)

ΕΡΓΟ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ:

- 1) 24ου Ν/Γ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ,
- 2) ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ & 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ),
- 3) ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ 66),
- 4) ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ & ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ,
- 5) ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ & ΜΕΘΩΝΗΣ,
- 6) ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ".

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

(Στα κατ' αποκοπή τιμήματα περιλαμβάνεται και το ποσοστό για έξοδα και όφελος του αναδόχου)

| A/A | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ | ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
|----------|---|--|----------------|
| A | Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία όλων των οικοδομικών εργασιών (ήτοι: φόρτωση - μεταφορά - τοποθέτηση - συναρμολόγηση προκατασκευασμένης αίθουσας ελαφρού τύπου, με δίριχτη στέγη σε νέα κατασκευαζόμενη θεμελίωση, πλήρης κατασκευή όλων των εργασιών διαμόρφωσης του αυλείου χώρου των οικοπέδων, πλήρης κατασκευή και αποπεράτωση όλων των καθιρέσεων που αφορούν τα οικόπεδα) και των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του έργου (ήτοι: πλήρης κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων, κεντρικής θέρμανσης, κλιματιστικών μονάδων, ηλεκτρικών (ισχυρά και ασθενή και εξωτερικές εγκαταστάσεις), αλεξικεράνους, ενεργητική πυροπροστασία (πυρανίχνευση & πυρόσβεση) σύμφωνα με τα σχέδια των μελετών, τις τεχνικές περιγραφές και τις προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων. | Πιν. Α (Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων) | 275.323,58 |
| | Συνολική κατά την μελέτη αξία των εργασιών αποτιμωμένων με κατ' αποκοπήν τιμήματα (ΣΑΣ) | | 275.323,58 |

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΑΘΩΝ (ΠΡΟΚΑΤΑΣΕΚΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ)

| | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------|
| B | Προμήθεια και τοποθέτηση α) 12 αιθουσών ελαφριάς (λυόμενης) προκατασκευής με προσάρτημα w.c., 60 ορθογωνικών τραπεζιών και 288 καρεκλών νηπίων και β) 6 αίθουσες-γραφεία νηπιαγωγών με ενσωματωμένο w.c., 12 ορθογωνικών τραπεζιών-γραφείων, 18 καρεκλών τροχήλατων και 18 καρεκλών επισκεπτών. | Άρθρο 12.2 Ε.Σ.Υ. | 313.200,00 |
| | Συνολική κατά την μελέτη αξία των προμηθευόμενων αγαθών του έργου (ΣΒΣ) | | 313.200,00 |

| ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | | |
|---|---|---------------------|
| | α) Εργασίες με κατ' αποκοπήν τιμήματα (ΣΑΣ) | 275.323,58 |
| | Γενικό άθροισμα εργασιών | 275.323,58 € |
| | Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ | 49.558,24 € |
| | Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου | 324.881,82 € |
| | Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες 15% | 48.732,27 € |
| | Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα και Γ.Ε. & Ε.Ο. | 373.614,09 € |
| | Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α. | 373.614,09 € |
| | β) Προμήθεια και εγκατάσταση αγαθών (προκατ.αίθουσα) (ΣΒΣ) | 313.200,00 € |
| | Δαπάνη του όλου έργου & των προμηθειών | 686.814,09 € |
| | Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%) | 164.835,38 € |
| | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ | 851.649,47 € |

| ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | |
|--|---------------------|
| Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα και Γ.Ε. & Ε.Ο. | 276.411,10 € |
| Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα και Γ.Ε. & Ε.Ο. | 97.202,99 € |
| Προμήθεια & Εγκατάσταση αγαθών (προκατ.αίθουσες) | 313.200,00 € |
| Φ.Π.Α. | 164.835,38 € |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 851.649,47 € |

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΕΛΑΔΑΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη Ελέγχου Μελετών &
Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

ΜΑΡΙΑ - ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Μελετών

ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. .../..... (θέμα ...ο)
απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.