



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Ταμείο  
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΗΠΕΙΡΟΣ  
2014-2020



ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ &  
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ  
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**  
**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ**

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A1	Πλήρης κατασκευή των εγκαταστάσεων ενεργειακής αναβάθμισης του Υ/Σ -μετά των αναγκαίων προσαρμογών για την ασφαλή λειτουργία και των προβλεπόμενων συναφών οικοδομικών παρεμβάσεων της Τ.Π. - του νοσοκομείου "ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ", σύμφωνα με την μελέτη, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές των Η/Μ εγκαταστάσεων, (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Πιν. Α1	270.996,19
<b>Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ' αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη ΣΑΣ</b>			<b>270.996,19</b>


<b>ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</b>	
α) Εργασίες με κατ' αποκοπήν τίμημα (ΣΑΣ)	270.996,19 €
Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒα	<b>270.996,19 €</b>
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)	48.779,31 €
Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης	<b>319.775,50 €</b>
Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης	47.966,33 €
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (24 % ΦΠΑ)	<b>367.741,83 €</b>
Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα	88.258,04 €
Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.	0,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ</b>	<b>455.999,87 €</b>

<b>ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</b>	
Οικονομικές εργασίες με απρόβλεπτα	0,00 €
Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα	367.741,83 €
Αναθεώρηση	0,00 €
Φ.Π.Α.	88.258,04 €
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	<b>455.999,87 €</b>

Ο Σύντάξας  


**ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ**  
 Μηχανολογος Μηχανικός (Τ.Ε)

Η Προϊσταμένη Ελέγχου Μελετών &  
 Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

  
**Μ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ**  
 Αρχιτεκτ. Μηχανικός

Διευθυντης Μελετών

  
 10.9.19

**ΙΑΚ. ΑΛΑΒΑΝΟΣ**  
 Πολ. Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. .... / ..... απόφαση του  
 Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.