
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΩΣ

Α/Α

Α

  Εργασίες Οικοδομικών με απρόβλεπτα 34.119,92 €

  Εργασίες Υδραυλικών με απρόβλεπτα 6.415,16 €

  Εργασίες Οδοποιίας με απρόβλεπτα 1.885,25 €

  Αναθεώρηση 1.128,06 €

  Φ.Π.Α. 24% 10.451,61 €

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 54.000,00 €

Ο Συντάξας                                                       

ΜΠΑΚΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡIΟΣ

 Πολιτικός Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.  πρωτ.……………………...απόφαση

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤA ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ

Η Προϊσταμένη Ελέγχου Μελετών &

ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ

Ο Διευθυντής Μελετών

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩN ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΕΡΓΟ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Πιν. Α 31.260,37

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ &

ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ

Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία όλων των οικοδομικών, υδραυλικών και έργων οδοποίας για τη 

κατασκευή της περίφραξης νότια και εξωτερικά του Καταστήματος  Κράτησης Κω και για την ανακατασκευή του 

υπάρχοντος  ποδοσφαιρικού γηπέδου, σύμφωνα με τα σχέδια, λεπτομέρειες, τεχνικές περιγραφές, τεχνικές 

προδιαγραφές, τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων, κ.λπ.),                                                                                         

(χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).

ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΩ ΚΑΙ  ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ"

10.451,61Φόρος Προστιθέμενης αξίας  (ΦΠΑ 24%)

36.887,24

Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα

Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.

Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης 1.128,06

του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.

 Πολιτικός Μηχανικός

Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ’ αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ)

Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)

Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες 15%

54.000,00 €

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

43.548,39

5.626,87

5.533,09

42.420,33

 Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία,  εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του  αναδόχου ως και δι' 

όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ

31.260,37
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