

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ			
(Στα κατ' αποκοπή τιμήματα περιλαμβάνεται και το ποσοστό για έξοδα και όφελος του αναδόχου)			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A	Πλήρης κατασκευή όλων των Οικοδομικών εργασιών διαμόρφωσης του αυλείου χώρου του νέου οικοπέδου ήτοι αποφιλώσεων, αποκομιδής αχρήστων υλικών, επιχώσεων και εξυγιάνσεων, πλήρης κατασκευή και αποπεράτωση όλων των διαμορφώσεων ήτοι ραμπών, σκαλοπατιών, τοιχίων περιφράξης και εγκιβωτισμού πρανών, κιγκλιδωμάτων, ετοβάσεων, επιστρώσεων και σκυροδετήσεων των βάσεων των οικίσκων σύμφωνα με τα σχέδια των μελετών, τις τεχνικές περιγραφές και τις προδιαγραφές των Οικοδομικών εργασιών. Πλήρης κατασκευή όλων των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του έργου ήτοι κατασκευή των προβλεπομένων εσωτερικών ή των διασυνδέσεων και των εξωτερικών εγκαταστάσεων, ύδρευσης, αποχέτευσης, βόθρων, ομβρίων, ηλεκτρικών (ισχυρά και ασθενή και εξωτερικές εγκαταστάσεις), αλεξικεραύνου, συνδέσεις με Ο.Κ.Ω., ενεργητική πυροπροστασία (πυρανίχνευση & πυρόσβεση) σύμφωνα με τα σχέδια των μελετών, τις τεχνικές περιγραφές και τις προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων.	Πιν. Α (Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων)	271.500,00
Συνολική κατά την μελέτη αξία των εργασιών αποτιμωμένων με κατ' αποκοπήν τιμήματα (ΣΑΣ)			271.500,00
Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% X ΣΑΣ			48.870,00
Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)			320.370,00
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΑΘΩΝ (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ)			
B	Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, σύνδεση και αρμολόγηση οικίσκων ελαφάς προκατασκευής. Αναλυτικότερα: δώδεκα (12) αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίων, ενός (1) γραφείου Νηπιαγωγών με w.c., ενός (1) γραφείου Διευθυντή με αρχείο, ενός (1) γραφείου Δασκάλων, μιας (1) αίθουσας ύπνου Νηπίων και πέντε (5) οικίσκων w.c. (εκ των οποίων ο ένας Α.Μ.Ε.Α.).	Άρθρο 12.3 Ε.Σ.Υ.	234.150,00
Συνολική κατά την μελέτη αξία των προμηθευόμενων αγαθών του έργου (ΣΒΣ)			234.150,00

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ		
	α) Εργασίες με κατ' αποκοπήν τίμημα του έργου-χωρίς 18% Γ.Ε & Ε.Ο.: (ΣΑΣ)	271.500,00
	Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου(ΣΑΣ *1,18): (ΣΣ)	320.370,00 €
	Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15% του ΣΣ)	48.055,50 €
	Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα	368.425,50 €
	Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης	26.456,75 €
	Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.	394.882,25 €
	β) Προμήθεια και εγκατάσταση αγαθών (προκατ.αίθουσες) (ΣΒΣ)	234.150,00 €
	Δαπάνη του όλου έργου & των προμηθειών	629.032,25 €
	Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%)	150.967,75 €
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ	780.000,00 €

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	256.473,00 €
Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα	111.952,50 €
Αναθεώρηση	26.456,75 €
Προμήθεια & Εγκατάσταση αγαθών (προκατ.αίθουσες)	234.150,00 €
Φ.Π.Α.	150.967,75 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	780.000,00 €

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΔΗΜ.ΣΚΟΥΡΤΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΝΘΟΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚ. ΤΕΥΧΩΝ Η/Μ

ΖΑΧ. ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΕΛΕΧΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη Ελέγχου Μελετών &
Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής Μελετών

ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. (θέμα ...ο)
απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.