

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-Η/Μ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A	Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των οικοδομικών εργασιών (κτιρίων και αυλής) και των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του έργου (ήτοι: εσωτερικών και εξωτερικών εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων, κεντρικής θέρμανσης, ηλεκτρικών (ισχυρά και ασθενή και εξωτερικές εγκαταστάσεις), αλεξικεραύνου, ενεργητική πυροπροστασία (πυρανίχνευση & πυρόσβεση), αυτομάτου ποτίσματος, αερισμού κ.λ.π.) σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων.	Πιν. Α	410.000,00
Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ' αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ)			410.000,00
Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ			73.800,00
Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)			483.800,00
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες 15% του ΣΣ			72.570,00 €
Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα			556.370,00 €
Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης			17.017,100 €
Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.			573.387,10 €
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%)			137.612,90 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ			711.000,00 €

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	419.313,00 €
Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα	137.057,00 €
Αναθεώρηση	17.017,10 €
Φ.Π.Α.	137.612,90 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	711.000,00 €

Οι Συντάξαντες

ΔΗΜ. ΣΚΟΥΡΤΗ
Αρχιτ. Μηχανικός

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

Η Προϊσταμένη Ελέγχου Μελετών &
Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

Μ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
Αρχιτ. Μηχανικός

Ο Διευθύντης Μελετών

ΙΑΚ. ΑΛΑΒΑΝΟΣ
Πολ. Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.
απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.