

ΕΡΓΟ: «ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2, 3, 4, 5, 6, 7 & 8 ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2, 3, 4, 5, 7, 8 & 9 (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)»

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A1	Στο κατ' αποκοπή τίμημα του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η κατά τρόπο πλήρη, άρτιο, έντεχνο και σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής, τα συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, εκτέλεση του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται για την επισκευή – αντικατάσταση και συντήρηση των παραθύρων, καθώς και την επισκευή των μονώσεων των δωματίων των κτιρίων του Πρωτοδικείου Αθηνών στην πρώην Σχολή Ευελπίδων (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Πιν. Α1	495.043,62
Συνολική κατά την μελέτη αξία των εργασιών αποτιμώμενων με κατ' αποκοπήν τίμημα (ΣΑΣ)			495.043,62

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
Με κατ' αποκοπήν τίμημα (ΣΑΣ)	495.043,62 €
Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)	495.043,62 €
Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% Χ (ΣΣ)	89.107,85 €
Δαπάνη του έργου με ΓΕ & ΟΕ	584.151,47 €
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)	87.622,72 €
Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα	671.774,19 €
Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης	13.709,68 €
Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.	685.483,87 €
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) (24%)	164.516,13 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ	850.000,00 €

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ		
Οικοδομικές εργασίες με		671.774,19 €
Αναθεώρηση		13.709,68 €
Φ.Π.Α.		164.516,13 €
ΑΦΡΟΙΣΜΑ		850.000,00 €

ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Προϊστάμενος Τμήματος Ελέγχου



ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ
Πολτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Διευθύντρια Μελετών



ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Οι Συντάξαντες

Βασιλική Κουβελιώτη
Πτυχιούχος Μηχανικός Έργων Υποδομής

Τ.Ε.

Μαριλένα Δερέσιχα
MSc, MSc Πτυχιούχος Μηχανικός Δομικών

Παναγιώτης Κουκουδέσσης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. απόφαση της ΚΤΥΠ Α.Ε. 149/21.11.2017/Θεμα 1^ο