

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A	Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία όλων των οικοδομικών, υδραυλικών και έργων οδοποιίας για τη κατασκευή της περίφραξης νότια και εξωτερικά του Καταστήματος Κράτησης Κω και για την ανακατασκευή του υπάρχοντος ποδοσφαιρικού γηπέδου, σύμφωνα με τα σχέδια, λεπτομέρειες, τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων, κ.λπ.), (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Πιν. Α	31.260,37
Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ' αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ)			31.260,37
Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λπ. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% X ΣΒσ			5.626,87
Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)			36.887,24
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες 15%			5.533,09
Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα			42.420,33
Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης			1.128,06
Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.			43.548,39
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%)			10.451,61
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ			54.000,00 €

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
Εργασίες Οικοδομικών με απρόβλεπτα	34.119,92 €
Εργασίες Υδραυλικών με απρόβλεπτα	6.415,16 €
Εργασίες Οδοποιίας με απρόβλεπτα	1.885,25 €
Αναθεώρηση	1.128,06 €
Φ.Π.Α. 24%	10.451,61 €
ΔΘΡΟΣΙΜΑ	54.000,00 €


Η Προϊσταμένη Ελέγχου Μελετών &
Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Μελετών

ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

Ο Συντάξας



ΜΠΑΚΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ.....απόφαση
του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.