

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

(Στα κατ' αποκοπή τιμήματα περιλαμβάνεται και το ποσοστό για έξοδα και όφελος του αναδόχου)

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΧΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
Πλήρης κατασκευή όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και εγκαταστάσεων, όπως αυτές περιγράφονται στα Τεύχη (Τ. Περιγραφή και Προδιαγραφές) και στά σχέδια καθώς και στο προσάρτημα στη μελέτη του έργου αλλά και των συνοδών Οικοδομικών εργασιών (εκσκαφές - διαμορφώσεις, βάση απο σπλισμένο σκυρόδεμα, ξετρυπήματα, μερεμέτια, αποκομιδές, προκειμένου για τη παράδοση σε λειτουργία του έργου.	Πιν. Α (Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων)	303.886,85
Συνολική κατά την μελέτη αξία των εργασιών αποτιμωμένων με κατ' αποκοπήν τιμήματα (ΣΑΣ)		303.886,85
Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ		54.699,63 €
Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου		358.586,48 €
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες 15%		53.787,97 €
Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα και Γ.Ε. & Ε.Ο.		412.374,45 €
Ποσό για Αναθεώρηση 5%		20.618,72 €
Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.		432.993,17 €
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%)		103.918,36 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ		536.911,53 €

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ


Η Προϊσταμένη Ελέγχου Μελετών &
Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

ΜΑΡΙΑ - ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

(Σύμφωνα με τον από 28.06.2019 εγκεκριμένο Προϋπολογισμό από τη Γ.Δ/ση Τ.Υ.
του Υ.Υ&Κ.Α.)



ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής Μελετών