

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

### ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A	Κατασκευή, πλήρης αποπεράτωση και παράδοση σε λειτουργία όλων των οικοδομικών εργασιών και των Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων, οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων, κ.λπ.), <b>(χωρίς Γ.Ε &amp; Ο.Ε 18%)</b> .	Πιν. Α	42.389,31
<b>Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ' αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ)</b>			<b>42.389,31</b>
Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ			7.630,08
<b>Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)</b>			<b>50.019,39</b>
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες			7.502,91 €
<b>Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα χωρίς Φ.Π.Α.</b>			<b>57.522,30 €</b>
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%)			13.805,35 €
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ</b>			<b>71.327,65 €</b>

<b>ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</b>	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	0,00 €
Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα	57.522,30 €
Φ.Π.Α.	13.805,35 €
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	<b>71.327,65 €</b>

Ο Συντάξας



**Κωνσταντίνος Πουλιανίτης**  
**Μηχανολόγος Μηχανικός**

Η Προϊσταμένη Ελέγχου Μελετών &  
Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

**ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ**  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ο Διευθυντής Μελετών

**ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ**  
Πολιτικός Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. .... απόφαση  
του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.