

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A	Κατασκευή, πλήρης αποπεράτωση και παράδοση σε λειτουργία όλων των εργασιών του έργου, σύμφωνα με τις μελέτες ,τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, κ.λπ.), (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%) .	Πιν. Α	216.291,15
Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ' αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη			216.291,15
Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18%			38.932,41
Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου			255.223,56
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες			38.283,53 €
Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα			293.507,09 €
Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης			8.912,26 €
Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.			302.419,35 €
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%)			72.580,64 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ			375.000,00 €

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	293.507,09 €
	0,00 €
Αναθεώρηση	8.912,26 €
Φ.Π.Α.	72.580,64 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	375.000,00 €

Οι Συντάξαντες

ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η Προϊσταμένη Ελέγχου Μελετών &
Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΜΥΡΤΩ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ο Διευθυντής Μελετών

Πολιτικός Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. / (θέμα ο)
απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.

