

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ &
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ

ΕΡΓΟ: «Προσωρινή μετεγκατάσταση του Δημοτικού Σχολείου
Ανδραβίδας σε οικόπεδο στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

(Στα κατ' αποκοπή τιμήματα περιλαμβάνεται και το ποσοστό για έξοδα και όφελος του αναδόχου)

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A	Πλήρης κατασκευή όλων των Οικοδομικών εργασιών διαμόρφωσης του αυλείου χώρου του νέου οικοπέδου ήτοι αποφυλάξεις, αποκομιδής αχρήστων υλικών, επιχώσεων και εξυγιάνσεων, πλήρης κατασκευή και αποπεράτωση όλων των διαμορφώσεων ήτοι ραμπών, σκαλοπατιών, τοιχίων περιφράξης και εγκιβωτισμού πρανών, κηκλιδιωμάτων, εποβάσεων, επιστρώσεων και σκυροδετήσεων των βάσεων των ορίσκων σύμφωνα με τα σχέδια των μελετών τις τεχνικές περιγραφές και τις προδιαγραφές των Οικοδομικών εργασιών. Πλήρης κατασκευή όλων των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του έργου ήτοι κατασκευή των προβλεπόμενων εσωτερικών ή των διασυνδέσεων και των εξωτερικών εγκαταστάσεων, ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων, ηλεκτρικών (ισχυρά και ασθενή και εξωτερικές εγκαταστάσεις), αλεξικεραυνού, συνδέσεις με Ο.Κ.Ω., ενεργητική πυροπροστασία (πυρανίχνευση & πυρόσβεση) σύμφωνα με τα σχέδια των μελετών, τις τεχνικές περιγραφές και τις προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων.	Πιν. Α (Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων)	380.000,00
	Συνολική κατά την μελέτη αξία των εργασιών αποτιμωμένων με κατ' αποκοπήν τιμήματα (ΣΑΣ)		380.000,00
	Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργασία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% X ΣΑΣ		68.400,00
	Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)		448.400,00
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΓΘΩΝ (ΠΡΟΚΑΤΑΣΕΚΥΣΜΕΝΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ)			
B	Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, σύνδεση και αρμολόγηση ορίσκων ελαφράς προκατασκευής. Αναλυτικότερα: δεκαπέντε (15) αιθουσών διδασκαλίας, ενός (1) γραφείου Διευθυντή με αρχείο, ενός (1) γραφείου Δασκάλων, ενός (1) κυλικείου και μιας (1) αποθήκης, τεσσάρων (4) ορίσκων w.c. (εκ των οποίων ο ένας Α.Μ.Ε.Α.) και μιας αιθουσας πολλαπλών χρήσεων (Α.Π.Χ.)	Άρθρο 12.2 Ε.Σ.Υ.	298.070,00
	Συνολική κατά την μελέτη αξία των προμηθευόμενων αγαθών του έργου (ΣΒΣ)		298.070,00

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

α) Εργασίες με κατ' αποκοπήν τμήματα-χωρίς 18% Γ.Ε & Ε.Ο.: (ΣΑΣ)	380.000,00
Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου(ΣΑΣ *1,18): (ΣΣ)	448.400,00 €
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15% του ΣΣ)	67.260,00 €
Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα	515.660,00 €
Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης	8.850,6440 €
Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.	524.510,64 €
β) Προμήθεια και εγκατάσταση αγαθών (προκατ.αίθουσες) (ΣΒΣ)	298.070,00 €
Δαπάνη του όλου έργου & των προμηθειών	822.580,64 €
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%)	197.419,36 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ	1.020.000,00 €

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
Οικοδομικές & Η/Μ εργασίες με απρόβλεπτα	515.660,00 €
Αναθεώρηση	8.850,64 €
Προμήθεια & Εγκατάσταση αγαθών (προκατ.αίθουσες)	298.070,00 €
Φ.Π.Α.	197.419,36 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.020.000,00 €

ΕΛΕΧΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη Ελέγχου Μελετών & Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης


 ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
 Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ


 ΔΗΜ. ΣΚΟΥΡΤΗ
 Αρχιτέκτων Μηχανικός


 ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
 Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚ. ΤΕΥΧΩΝ Η/Μ


 ΖΑΧ. ΚΟΥΚΟΥΚΗΣ
 Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής Έργων
Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Ο Διευθυντής Μελετών

ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ
 Πολιτικός Μηχανικός
Θεόδωρος Β. Κυριαζόπουλος
 Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Εγκρίθηκε με το υπ' αριθ. **11272/08.08.2019**
 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.

Διπλός Συμβόλιον