
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΛΙΜΟΣ

ΕΡΓΟ:

Α/Α

Α

Β

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ &

ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Προμήθεια και τοποθέτηση 7 αιθουσών ελαφριάς (λυόμενης) προκατασκευής, 35 ορθογωνικών τραπεζιών και 

168 καρεκλών νηπίων.
Άρθρο 12.2 Ε.Σ.Υ. 147.000,00

 Συνολική κατά την μελέτη αξία των προμηθευόμενων αγαθών του έργου  (ΣΒΣ) 147.000,00

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

Συνολική κατά την μελέτη αξία των εργασιών αποτιμωμένων με κατ' αποκοπήν τιμήματα (ΣΑΣ) 139.612,02

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΑΘΩΝ (ΠΡΟΚΑΤΑΣΕΚΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ)

"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ:                                                 

1) 2ου Δ.Σ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ,                                                                                                                 

2) 2ου Ν/Γ ΜΟΣΧΑΤΟΥ,  

3) 2ου Ν/Γ ΤΑΥΡΟΥ,  

4) 3ου Ν/Γ ΜΟΣΧΑΤΟΥ,  

5) 3ου Δ.Σ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ,

6) 4ου Ν/Γ ΤΑΥΡΟΥ,

7) 5ου Ν/Γ ΜΟΣΧΑΤΟΥ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(Στα κατ' αποκοπή τιμήματα περιλαμβάνεται και το ποσοστό για έξοδα και όφελος του αναδόχου)

ΑΡΘΡΑ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία όλων των οικοδομικών εργασιών (ήτοι: φόρτωση - 

μεταφορά - τοποθέτηση - συναρμολόγηση προκατασκευασμένης αίθουσας ελαφρού τύπου, με δίριχτη 

στέγη σε νέα κατασκευαζόμενη θεμελίωση, πλήρης κατασκευή όλων των εργασιών διαμόρφωσης του 

αυλείου χώρου των οικοπέδων, πλήρης κατασκευή και αποπεράτωση όλων των καθαιρέσεων που 

αφορούν τα οικόπεδα) και  των  ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων  του έργου (ήτοι: 

πλήρης κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων, 

κεντρικής θέρμανσης, κλιματιστικών μονάδων, ηλεκτρικών (ισχυρά και ασθενή και εξωτερικές 

εγκαταστάσεις), αλεξικεραύνου, ενεργητική πυροπροστασία (πυρανίχνευση & πυρόσβεση) σύμφωνα 

με τα σχέδια των μελετών, τις τεχνικές περιγραφές και τις προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων.

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

139.612,02

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ:  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

Πιν. Α (Ειδικής 

Συγγραφής 

Υποχρεώσεων)
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Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα και Γ.Ε. & Ε.Ο. 125.234,38 €

Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα και Γ.Ε. & Ε.Ο. 64.219,13 €

Προμήθεια & Εγκατάσταση αγαθών (προκατ.αίθουσες) 147.000,00 €

Φ.Π.Α. 80.748,84 €

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 417.202,35 €

                      Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.                        

ΜΑΡΙΑ - ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

                                            ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ                        
                                                               Αρχιτέκτων Μηχανικός                                                  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής Μελετών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΕΛΑΔΑΣ

                                                               Αρχιτέκτων Μηχανικός                                                  

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ:  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

α)  Εργασίες με κατ' αποκοπήν τιμήματα  (ΣΑΣ)

ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

β)  Προμήθεια και εγκατάσταση αγαθών (προκάτ.αίθουσα)  (ΣΒΣ)  147.000,00 €

Δαπάνη του όλου έργου & των προμηθειών 336.453,51 €

Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.

139.612,02

189.453,51 €

Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του 

αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ
25.130,16 €

Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου  164.742,18 €

Η Προϊσταμένη Ελέγχου Μελετών & 

απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. …/…………….. (θέμα …ο)

139.612,02 €

                     

24.711,33 €

417.202,35 €

Γενικό άθροισμα εργασιών

Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες 15%

Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα και Γ.Ε. & Ε.Ο.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩN ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

80.748,84 €

Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

Φόρος Προστιθέμενης αξίας  (ΦΠΑ 24%)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤA ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ

189.453,51 €
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