

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-Η/Μ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A	Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των οικοδομικών εργασιών και των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του έργου σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων.	Πιν. Α	454.600,00
Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ' αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ)			454.600,00
Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ			81.828,00
Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)			536.428,00
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες 15% του ΣΣ			80.464,20 €
Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα			616.892,20 €
Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης			20.204,571 €
Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.			637.096,771 €
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%)			152.903,23 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ			790.000,00 €

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	444.553,20 €
Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα	172.339,00 €
Αναθεώρηση	20.204,57 €
Φ.Π.Α.	152.903,23 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	790.000,00 €

Οι Συντάξαντες

ΔΗΜΗΤΡ. ΣΚΟΥΡΤΗ
Αρχιτεκτων Μηχανικός

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

Η Προϊσταμένη Ελέγχου Μελετών &
Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

Μ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
Αρχιτ. Μηχανικός

Ο Διευθύντης Μελετών

ΙΑΚ. ΑΛΑΒΑΝΟΣ
Πολ. Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.
απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.