

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ &
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΡΓΟ: «ΝΕΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

(Στα κατ' αποκοπή τιμήματα **ΔΕΝ περιλαμβάνεται** το ποσοστό για έξοδα και όφελος του αναδόχου 18%)

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A	Εργασίες εσωτερικής αναδιαμόρφωσης , επισκευών και αναβάθμισης όλων των χώρων και αγορά, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες ,τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων, οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων, κ.λπ.), (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%) .	Πιν. Α (Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων)	5.057.292,90
	Συνολική κατά την μελέτη αξία των εργασιών αποτιμωμένων με κατ' αποκοπήν τιμήματα (ΣΑΣ)		5.057.292,90

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

B	Προμήθεια και τοποθέτηση:1) Εξοπλισμός τυπικής θέσης εργασίας (τεμ. 75), 2) Μεταλλικά καθίσματα αναμονής τριθέσιο ή τετραθέσιο ενδεικτικού τύπου Ikaros Δρομέας ή ισοδύναμου (τεμ.8), 3) Κάθισμα αίθουσας εκδηλώσεων ενδεικτικού τύπου Figueras-430Delta Plus ή ισοδύναμου(τεμ. 64), 4) Θέση χώρου αναψυκτηρίου (τεμ.9), 5) Εξοπλισμός κυλικείου όπως αναφέρεται στις ειδικές μελέτες (τεμ.1)	Άρθρο 12.2 Ε.Σ.Υ.	262.148,00
	Συνολική κατά την μελέτη αξία των προμηθευόμενων αγαθών του έργου (ΣΒΣ)		262.148,00

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ		
	α) Εργασίες με κατ' αποκοπήν τιμήματα (ΣΑΣ)	5.057.292,90
	Γενικό άθροισμα εργασιών	5.057.292,90 €
	Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% X ΣΒσ	910.312,72 €
	Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου	5.967.605,62 €
	Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες 9%	537.084,51 €
	Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα και Γ.Ε. & Ε.Ο.	6.504.690,13 €
	Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης	88.000,580 €
	Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.	6.592.690,71 €
	β) Προμήθεια και εγκατάσταση κινητού εξοπλισμού. (ΣΒΣ)	262.148,00 €
	Δαπάνη του όλου έργου & των προμηθειών	6.854.838,71 €
	Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%)	1.645.161,29 €
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ	8.500.000,00 €

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	3.821.022,88 €
Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα	2.683.667,25 €
Αναθεώρηση	88.000,58 €
Δαπάνη του έργου με ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα, Αναθεώρησηχωρίς ΦΠΑ	6.592.690,71 €
Φ.Π.Α. ΕΡΓΟΥ	1.582.245,77 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (με ΦΠΑ)	8.174.936,48 €
ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	262.148,00 €
Φ.Π.Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	62.915,52 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (με ΦΠΑ)	325.063,52 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (με ΦΠΑ)	8.500.000,00 €

Αθήνα, ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

Η Προϊσταμένη Τμήματος Ελέγχου Μελετών & Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΟΥΡΤΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μελετών

ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Οι Συντάξαντες
(Από πιστή εφαρμογή των στοιχείων αναλ. δαπάνης και προμετρήσεων των μελετητών Ε. ΜΑΜΑΓΚΑΚΗ & Ε. ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗ, όπως εγκρίθηκε από το Υπ. ΠΡΟ.ΠΟ.)

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΟΥΡΤΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.