

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A	Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία όλων των εργασιών σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την τεχνική περιγραφή .	Πιν. Α	43.315,00
Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ' αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ)			43.315,00
Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ			7.796,70
Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)			51.111,70
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες 15% του ΣΣ			7.666,76 €
Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα			58.778,46 €
Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης			898,960 €
Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.			59.677,42 €
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%)			14.322,58 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ			74.000,00 €

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	58.778,46 €
Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα	0,00 €
Αναθεώρηση	898,96 €
Φ.Π.Α.	14.322,58 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	74.000,00 €

Η Συντάξασα

Δ.ΣΚΟΥΡΤΗ
Αρχιτ.Μηχανικός

Η Προϊσταμένη Τμήματος Ελέγχου Μελετών &
Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

Δ. ΣΚΟΥΡΤΗ
Αρχιτ. Μηχανικός

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μελετών

Μ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
Αρχιτ. Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.
απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.