
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΕΡΡΕΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Α/Α

Α

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ

1.067.000,00

3.693,90

Φόρος Προστιθέμενης αξίας  (ΦΠΑ 24%)

Πιν. Α

192.060,00

188.859,00 €

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)

Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)

Κατασκευή, πλήρης αποπεράτωση και παράδοση σε λειτουργία όλων των οικοδομικών εργασιών και των Η/Μ 

εγκαταστάσεων του έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις 

τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων, οικοδομικών και Η/Μ 

εγκαταστάσεων, κ.λπ.), (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).

ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΡΓΟ:"ΠΡΟΣΘΗΚΗ KAT'ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ"

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

348.387,10 €

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ &

1.447.919,00 €

1.067.000,00

ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

1.259.060,00

Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤA ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ

Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα

 Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία,  εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του  αναδόχου ως και 

δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ

Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ’ αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ)

1.451.612,90 €Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.

1.800.000,00 €
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  Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα 1.048.961,00 €

  Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα 398.958,00 €

  Αναθεώρηση 3.693,90 €

  Φ.Π.Α. 348.387,10 €

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1.800.000,0

 Οι Συντάξαντες                                                             

   ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΟΥΡΤΗ

        ΜΗΧΑΝ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.                    

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩN ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

    ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ    

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ    

       Ζ. ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ 

ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ    

Η Προϊσταμένη Τμήματος Ελέγχου Μελετών &

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 

Η Προϊσταμένη Διεύθνσης Μελετών

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΟΥΡΤΗ
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