
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΒΟΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &  ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ

Α/Α

Α

9.206,23

Φόρος Προστιθέμενης αξίας  (ΦΠΑ 24%)

357.729,25

263.617,72

ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤA ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ

Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα

46.660,34

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)

ΕΡΓΟ: "ΑΜΕΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ 19/2018 ΤΗΣ Υ.ΔΟΜ. ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΑΚΝΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ"

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Κατασκευή, πλήρης αποπεράτωση και παράδοση σε λειτουργία όλων των οικοδομικών εργασιών και των Η/Μ 

εγκαταστάσεων του έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις 

τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων, οικοδομικών και Η/Μ 

εγκαταστάσεων, κ.λπ.), (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).

ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ &

311.068,91

Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης

88.064,52

366.935,48Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.

455.000,00

Πιν. Α

47.451,19

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

263.617,72

 Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία,  εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του  αναδόχου ως και 

δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ

Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ’ αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ)

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ

Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)
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  Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα 357.729,25 €

  Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα 0,00 €

  Αναθεώρηση 9.206,23 €

  Φ.Π.Α. 88.064,52 €

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 455.000,00

 Οι Συντάξαντες                                                             

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ    

Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ    

Η Προϊσταμένη ΤμήματοςΕλέγχου Μελετών &

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΟΥΡΤΗ

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 

Η Προϊσταμένη Διεύθνσης Μελετών

ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩN ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

                             ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΟΥΡΤΗ
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