



ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ &  
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΕΡΓΟ: "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ  
I) 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ II) 6ου ΕΠΑΛ III) 3ου-10ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ"

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

### ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A	Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία όλων των εργασιών σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την τεχνική περιγραφή .	Πιν. Α	261.327,21
<b>Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ' αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ)</b>			<b>261.327,21</b>
Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ			47.038,90
<b>Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)</b>			<b>308.366,11</b>
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες 15% του ΣΣ			46.254,92
<b>Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα</b>			<b>354.621,03</b>
Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης			217,68
<b>Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.</b>			<b>354.838,71</b>
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%)			85.161,29
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ</b>			<b>440.000,00 €</b>

<b>ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</b>	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	150.515,89 €
Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα	204.105,14 €
Αναθεώρηση	217,68 €
Φ.Π.Α.	85.161,29 €
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	<b>440.000,00 €</b>

Οι Συντάξαντες

Δ. ΜΠΑΚΑΣΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Κ. ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η Προϊσταμένη Τμήματος Ελέγχου Μελετών  
& Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

Δ. ΣΚΟΥΡΤΗ  
Αρχιτ. Μηχανικός

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μελετών

Μ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ  
Αρχιτ. Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.  
απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	Η/Μ
110.918,12	150.409,09