



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Ταμείο  
Περιφερειακής Ανάπτυξης



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ &  
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δ.Ε. ΕΡΥΘΡΩΝ  
ΕΡΓΟ: ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΥΘΡΩΝ  
ΤΗΣ Δ.Ε. ΕΡΥΘΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ,  
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ  
ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ "

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

#### ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

| A/A                                                                                                                                                             | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ | ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| A                                                                                                                                                               | Κατασκευή, πλήρης αποπεράτωση και παράδοση σε λειτουργία όλων των οικοδομικών εργασιών και των Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες ,τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων ,οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων , κ.λπ.), <b>(χωρίς Γ.Ε &amp; Ο.Ε 18%)</b> . | Πιν. Α            | 724.914,00            |
| <b>Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ' αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ)</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | <b>724.914,00</b>     |
| Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 130.484,52            |
| <b>Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | <b>855.398,52</b>     |
| Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 128.309,78 €          |
| <b>Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | <b>983.708,30 €</b>   |
| Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 15.485,25 €           |
| <b>Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | <b>999.193,55 €</b>   |
| Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%)                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 239.806,45 €          |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | <b>1.239.000,00 €</b> |

| <b>ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</b> |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα       | 675.786,00 €          |
| Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα          | 307.922,30 €          |
| Αναθεώρηση                               | 15.485,25 €           |
| Φ.Π.Α.                                   | 239.806,45 €          |
| <b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>                          | <b>1.239.000,00 €</b> |

Οι Συντάξαντες

Δ. ΣΚΟΥΡΤΗ  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ζ.ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ  
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Η Προϊσταμένη Τμήματος Ελέγχου Μελετών &  
Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

Δ. ΣΚΟΥΡΤΗ  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μελετών

Μ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.  
απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.