Ημ/νια Δημιουργίας: **05/11/2025 10:45:03**



ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
.
.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 210037

ΕΡΓΟ: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

| | |
|---|---|
| ΠΔΕ - Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος (ΕΣΠΑ) | (ΟΠΣ): 6019407 |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (€, με ΦΠΑ): 4.017.600,00

ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ (€, με ΦΠΑ):

# ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

**(Άρθρο 95, παρ. 2β)**

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
.
.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 210037

ΕΡΓΟ: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

| | | |
|---|---|---|
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | ΠΔΕ - Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος (ΕΣΠΑ) | (ΟΠΣ): 6019407 |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (€, με ΦΠΑ): 4.017.600,00

ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ (€, με ΦΠΑ):

# ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Άρθρο 95, παρ. 2β)

Ο Προσφέρων

Προς:
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
.
.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσά.

# Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

| | | | | Αρχικός Προϋπολογισμός | | Προσφορά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α/Α | Δαπάνη | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (€) | Δαπάνη (€) | Τιμή Μονάδας (€) | Δαπάνη (€) |
| | Δαπάνη εργασιών | Έργο | 1 | 2.254.448,75 | 2.254.448,75 | | |
| | | | | | Ολογράφως: | | |
| Σύνολο Κόστους Εργασιών Κατά τη μελέτη: | | | | | 2.254.448,75 | Κατά την προσφορά: | |

Ημ/νια 05/11/2025

Ο Προσφέρων

# ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

| | | | | Αρχικός Προϋπολογισμός | | Προσφορά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α/Α | Δαπάνη | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (€) | Δαπάνη (€) | Τιμή Μονάδας (€) | Δαπάνη (€) |
| | Δαπάνη εργασιών | Έργο | 1 | 2.254.448,75 | 2.254.448,75 | | |
| Σύνολο Κόστους Εργασιών Κατά τη μελέτη: | | | | | 2.254.448,75 | Κατά την προσφορά: | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% | | 405.800,78 | | 0,00 |
| Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη: | | 2.660.249,53 | Κατά την προσφορά: | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Μέση 'Εκπτωση Εμ = ( Σ2 – Π2 ) / Σ2 = | % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% | | 399.037,43 | | 0,00 |
| Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη: | | 3.059.286,96 | Κατά την προσφορά: | 0,00 |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | | 180.713,04 | | 0,00 |
| Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη: | | 3.240.000,00 | Κατά την προσφορά: | 0,00 |

Ο Προσφέρων