

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 188077

ΕΡΓΟ: Προσθήκη κτιρίου 5ου Γυμνασίου Κορυδαλλού στο χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου, Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και Ειδικού Νηπιαγωγείου Κορυδαλλού-οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΔΕ - Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος (ΕΣΠΑ)	Ε.Π. «Αττική 2014 ? 2020» με κ
--	---

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(€, με ΦΠΑ): 4.234.400,00

ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ

(€, με ΦΠΑ):

## ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Άρθρο 95, παρ. 2β)

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

.  
.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 188077

ΕΡΓΟ: Προσθήκη κτιρίου 5ου Γυμνασίου Κορυδαλλού στο χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου, Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και Ειδικού Νηπιαγωγείου Κορυδαλλού-οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	ΠΔΕ - Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος (ΕΣΠΑ)	Ε.Π. «Αττική 2014 ? 2020» με κ
----------------	--	---

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(€, με ΦΠΑ): 4.234.400,00

ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ

(€, με ΦΠΑ):

## ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Άρθρο 95, παρ. 2β)

Ο Προσφέρων

Προς:

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

.  
.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ &  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσά.

1378CA08C2D688B443E8C9E0F8CA938B

### Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

				Αρχικός Προϋπολογισμός		Προσφορά	
A/A	Δαπάνη	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
	Δαπάνη εργασιών	Έργο	1	2.388.189,00	2.388.189,00		
					Ολογράφως:		
Σύνολο Κόστους Εργασιών Κατά τη μελέτη:					2.388.189,00	Κατά την προσφορά:	

Ημ/νια 24/10/2022

Ο Προσφέρων

1378CA08C2D688B443E8C9E0F8CA938B

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

				Αρχικός Προϋπολογισμός		Προσφορά	
A/A	Δαπάνη	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
	Δαπάνη εργασιών	Έργο	1	2.388.189,00	2.388.189,00		
	Σύνολο Κόστους Εργασιών Κατά τη μελέτη:				2.388.189,00	Κατά την προσφορά:	
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%					429.874,02		0,00
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:				2.818.063,02	Κατά την προσφορά:	0,00
Μέση Έκπτωση Εμ = ( Σ2 – Π2 ) / Σ2 =			%				
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%					422.709,45		0,00
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:				3.240.772,47	Κατά την προσφορά:	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ					174.066,24		0,00
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:				3.414.838,71	Κατά την προσφορά:	0,00

Ο Προσφέρων

1378CA08C2D688B443E8C9E0F8CA938B