

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ- ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: "ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΤΙΘΟΡΕΑΣ"

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

(Στα κατ' αποκοπή τιμήματα περιλαμβάνεται και το ποσοστό για έξοδα και όφελος του αναδόχου)

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ (Άρθρο12 Ε.Σ.Υ.)	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A1	Πλήρης κατασκευή και ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών ανακαίνισης-επισκευών του σχολικού κτιρίου του Γυμνασίου - Λυκείου Τιθορέας, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου.	Πιν. Α1	271.350,35
A2	Πλήρης κατασκευή και ολοκλήρωση των Η/Μ εργασιών ανακαίνισης-επισκευών του σχολικού κτιρίου του Γυμνασίου - Λυκείου Τιθορέας, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου.	Πιν. Α2	35.934,60
Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΑΣ)			307.284,95 €
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες			46.092,74 €
Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα			353.377,69 €
Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης			4.345,89 €
Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.			357.723,58 €
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)			82.276,42 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ			440.000,00 €

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	312.052,90 €
Η/Μ εργασίες με απρόβλεπτα	41.324,79 €
Αναθεώρηση	4.345,89 €
Φ.Π.Α.	82.276,42 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	440.000,00 €

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΑΠΗΣ
Πτυχ. Μηχαν. Δομικών Έργων (ΤΕ)

ΕΛΕΧΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Τευχών, Διαγωνισμών & Συμβάσεων

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΑΠΗΣ
Πτυχ. Μηχαν. Δομικών Έργων (ΤΕ)

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής Υποστήριξης Έργων

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ
Πολτικός Μηχανικός

Εγκρίθηκε με το υπ' αριθ. Δ5/Τ5.1/16741/16-11-2015
απόφαση του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου
της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.