

<b>ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.</b>
<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ</b>
<b>ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ</b>

<b>ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΟΖΑΝΗ</b>
<b>ΕΡΓΟ: "Αποκατάσταση ζημιών μετά από πυρκαγιά στο Δικαστικό Μέγαρο Κοζάνης"</b>

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

#### **ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ**

(Στο κατ' αποκοπή τίμημα περιλαμβάνεται και το ποσοστό για έξοδα και όφελος του αναδόχου 18%)

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A1	Πλήρης κατασκευή όλων των απαιτούμενων εργασιών σύμφωνα με τα τεύχη και λοιπά στοιχεία της μελέτης, τα τεύχη δημοπράτησης, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας για την αποκατάσταση ζημιών μετά από πυρκαγιά στο Δικαστικό Μέγαρο Κοζάνης.	Πιν. Α1	103.786,82
<b>Συνολική κατά την μελέτη αξία των εργασιών αποτιμώμενων με κατ αποκοπήν τίμημα (ΣΑΣ)</b>			<b>103.786,82</b>

<b>ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</b>	
Με κατ' αποκοπήν τίμημα (ΣΑΣ)	103.786,82 €
<b>Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)</b>	<b>103.786,82 €</b>
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)	15.568,02 €
<b>Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα</b>	<b>119.354,84 €</b>
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) (24%)	28.645,16 €
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ</b>	<b>148.000,00 €</b>

<b>ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</b>	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	84.072,84 €
Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες με απρόβλεπτα	35.282,00 €
Φ.Π.Α.	28.645,16 €
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	<b>148.000,00 €</b>

Οι Συντάξαντες

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ  
Πτυχ. Μηχαν. Έργων Υποδομής & Δομικών Έργων (ΤΕ)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΤΕΡΑΚΟΣ  
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., MSc

#### **ΕΛΕΧΘΗΚΕ**

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ  
Πολιτικός Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.100/11.10.2016/  
(θέμα 18ο) Απόφαση του Δ.Σ. της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ  
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.