

**ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ &  
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ**

**ΕΡΓΟ: "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 12 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ"**

**Ταχ. Διεύθυνση: ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30  
Ταχ. Κώδικας: 104-38.**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 530.000,00 Ευρώ**

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**Με το σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου για το μέρος των εργασιών που αποτιμώνται με κατ' αποκοπή τιμήματα (αριθ. 7 Ν. 3669/2008).**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**  
(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)

**ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ**  
**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ (Α1)**

(στα κατ' αποκοπή τιμήματα περιλαμβάνεται και το ποσοστό για γενικά έξοδα κ.λ.π. και όφελος του αναδόχου).

| Ομάδα   | Εργασίες  | Δαπάνη κατά τον προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ) | Ομάδα                               | Δαπάνη κατά το Τιμολόγιο Προσφοράς (Ευρώ) |
|---|---|--|-------------------------------------|---|
| 1   | 2   | 3  | 4                                   | 5   |
| A1  | Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών και υδραυλικών εργασιών ανακαίνισης-επισκευών των σχολικών κτιρίων: 1ο Δημοτικό, 2ο Δημοτικό, 3ο Δημοτικό, 5ο Δημοτικό, 7ο Δημοτικό, 9ο Δημοτικό, 1ο Γυμνάσιο, 1ο Λύκειο, 2ο Λύκειο, 3ο Λύκειο, 4ο Λύκειο, ΕΠΑΛ του Δήμου Αλίμου, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου. | 371.700,00                                   | ΑΠ1                                 |   |
| <b>Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΑΣ=</b>  |   | <b>371.700,00</b>                            | <b>Δαπάνη κατά τη προσφορά ΣΑΠ=</b> |   |
| $\text{Μέση τεκμαρτή έκπτωση Εμ} = \frac{\text{ΣΑΣ} - \text{ΣΑΠ}}{\text{ΣΑΣ}} = \dots = \dots \%$ |   |  |                                     |   |

**ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ**

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ  | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ | ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ                                  | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ |
|--|-------------------------|--|---------------------------|
| Οικοδομικές και υδραυλικές εργασίες ανακαίνισης-επισκευών των κτιρίων του έργου με κατ' αποκοπή τιμήματα (ΣΑΣ) | 371.700,00              | ΣΑΠ  |                           |
| <b>Συνολική κατά την μελέτη αξία των εργασιών αναβάθμισης των κτιρίων του έργου (Σ1)</b>                       | <b>371.700,00</b>       | <b>ΣΠ1</b>   |                           |
| Απρόβλεπτα 15%Χ(Σ1)=   | 55.755,00               | 15%ΧΣΠ1  |                           |
| <b>Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα (Σ2)</b>   | <b>427.455,00</b>       | <b>ΣΠ2</b>   |                           |
| Αναθεώρηση   | 3.439,31                | Αναθεώρηση   |                           |
| <b>Σύνολο Δαπάνης Αναβάθμισης των κτιρίων του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) (Σ3)=</b>                       | <b>430.894,31</b>       | <b>Δαπάνη κατά τη προσφορά ΣΠ3=</b>                              |                           |
| Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 23%  | 99.105,69               | Φ.Π.Α.   |                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ</b>   | <b>530.000,00</b>       | <b>Συνολική κατά την προσφορά δαπάνη του όλου έργου με Φ.Π.Α</b> |                           |
| .....<br>(Τόπος και ημερομηνία)<br><br>Ο Προσφέρων   |                         |  |                           |

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΑΠΗΣ  
ΠΤΥΧ. ΜΗΧ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Ε.)

**ΕΛΕΧΘΗΚΕ**  
- Ο Τμηματάρχης του τμήματος  
Τευχών, Διαγωνισμών  
& Συμβάσεων

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΑΠΗΣ  
ΠΤΥΧ. ΜΗΧ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Ε.)

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
- Ο Διευθυντής της Δ/σης  
Υποστήριξης Έργων

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Εγκρίθηκε με το υπ' αριθ. ΑΠ Δ5/Τ5.1/11362/05-08-2015 απόφαση του  
Προέδρου & Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.