

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

(Στα κατ' αποκοπή τιμήματα περιλαμβάνεται και το ποσοστό για έξοδα και όφελος του αναδόχου)

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A1	Ολοκλήρωση των πάσης φύσεως οικοδομικών εργασιών εγκατάστασης του 18ου Νηπιαγωγείου Πετρούπολης σύμφωνα με την μελέτη του έργου	Πιν. Α1	68.000,00
A2	Ολοκλήρωση των πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών εγκατάστασης του 18ου Νηπιαγωγείου Πετρούπολης σύμφωνα με την μελέτη του έργου	Πιν. Α2	51.500,00
Συνολική κατά την μελέτη αξία των εργασιών αποτιμωμένων με κατ' αποκοπήν τιμήματα (ΣΑΣ)			119.500,00

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

α) Εργασίες με κατ' αποκοπήν τιμήματα (ΣΑΣ)	119.500,00 €
Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)	119.500,00 €
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες	17.925,00 €
Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα	137.425,00 €
Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης	786,38 €
Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.	138.211,38 €
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)	31.788,62 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ	170.000,00 €

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	78.200,00 €
Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα	59.225,00 €
Αναθεώρηση	786,38 €
Φ.Π.Α.	31.788,62 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	170.000,00 €

Οι Συντάξαντες

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΑΠΗΣ
Πτυχ. Μηχαν. Δομικών Έργων (ΤΕ)

ΒΟΥΤΕΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πτυχ. Μηχανολογος Μηχαν.(ΤΕ)

ΕΛΕΧΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Τευχών, Διαγωνισμών & Συμβάσεων

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΑΠΗΣ
Πτυχ. Μηχαν. Δομικών Έργων (ΤΕ)

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής Υποστήριξης Έργων

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. ΑΠ Τ5.1/5235/06-04-2015 απόφαση του
Προέδρου & Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρίας
Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.